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1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1.1. Budowa instalacji odpylania spalin dla kotła  WR-25M nr 2 zabudowanego w Centralnej Ciepłowni PEC Ciechanów w technologii elektrofiltru  w celu obniżenia emisji pyłu do poziomu ≤ 25 mg/m3u na wylocie elektrofiltra (w spalinach suchych w warunkach umownych – temperatura 273K, ciśnienie 101,3 kPa - przeliczone na 6% zawartość O2 w spalinach) w pełnym zakresie obciążenia mocy kotła przy spalaniu miału węgla kamiennego. Zamawiający dopuszcza wykorzystania istniejących wentylatorów wyciągowych.
1.2. Zakres zamówienia obejmuje:
1.2.1. prace projektowe w tym opracowanie projektów techniczno-wykonawczych , zamiennego projektu budowlanego jeżeli zaistnieje potrzeba i wykonanie robót budowlanych,
1.2.2. dostawy i montaż urządzeń, materiałów,
1.2.3. przeprowadzenie rozruchów, prób końcowych, szkoleń,
1.2.4. uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie przebudowywanej instalacji odpylania spalin,
1.2.5. realizację zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za wady w zakresie objętym inwestycją,
1.3. Przedmiot zamówienia jest w trakcie uzyskiwania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego nr. 5.8 „ Międzydziedzinowe Energia Plus” NFOŚiGW 
1.4. [bookmark: _GoBack]Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ, Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr ….. do SIWZ, Szczegółowym opisie wymagań Zamawiającego stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ i zgodnie z istniejącym projektem budowlanym  Zał. Nr10.
Dla powyższego zadania Zamawiający posiada opracowany Projekt budowlany i prawomocną decyzję pozwolenia na budowę . Zamawiający dostarczy Wykonawcy decyzję pozwolenie na budowę. Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie dla Inwestycji objętej niniejszym PFU SIWZ.
1.5. Zakres  zamówienia:
1.5.1 Wykonanie i dostawa kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej:
a) projekty wykonawcze we wszystkich branżach,
b) dokumentację odbiorową, rozruchową (Plan Prób Końcowych), w tym odbiorcze pomiary parametrów gwarantowanych o których mowa w pkt 6.2
c) dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi zainstalowanych maszyn i urządzeń,
d) dokumentację  powykonawczą ,
e) instrukcje obsługi, remontów i konserwacji instalacji odpylania w języku polskim,
f) materiały do szkolenia personelu Zamawiającego,
g) wszystkie inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i odbioru układu przez poszczególne urzędy.
1.5.2 Adaptacja projektu budowlanego posiadanego przez Zamawiającego do wymagań oferowanej instalacji.
1.5.3 Wykonanie zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do wykonanego projektu budowlanego będącego podstawą do wydania pozwolenia na budowę.
1.5.4 Prace przygotowawczo-rozbiórkowe tj; 
· demontaż istniejącej instalacji odpylania - zakres prac ma obejmować wymianę wszystkich kanałów spalin i instalacji odpylania  do wentylatorów    
· demontaż istniejących fundamentów

1.5.5 Wykonanie prac budowlanych (wykonanie fundamentów) związanych z posadowieniem elektrofiltru
1.5.6 Dostawa i montaż:
a) Kompletnej instalacji oczyszczania spalin w oparciu o technologię elektrofiltru wraz z  urządzeniami i oprzyrządowaniem zapewniające prawidłowe funkcjonowanie  całej instalacji, 
Kocioł  WR25-M nr2 (KW2) nie jest wyposażony w instalację MOS. Zamawiający wymaga zastosowania odpylaczy wstępnych jeżeli taka potrzeba wynika z zastosowanej technologii elektrofiltru.
b)  Kompletną instalacji transportu pyłów  spod elektrofiltru i odpylaczy wstępnych do odżużlaczy KW2.
c) armatury, kanałów , łączników , kompensatorów , dyfuzorów i innych urządzeń technologicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
1.5.7 Wykonanie układu zasilania , sterowania i automatyki nowej instalacji wraz ze stanowiskiem obsługi i  systemem wizualizacji pracy instalacji.
1.5.8 Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem, uzgodnień, opinii i sprawdzeń za wyjątkiem tych posiadanych przez Zamawiającego oraz pokrycie kosztów uzyskania decyzji i uzgodnień.
1.5.9 Uruchomienie, testy i rozruch obiektu (w tym wszystkich zabudowanych urządzeń), próby końcowe. 
1.5.10 Szkolenie personelu Zamawiającego.
1.5.11 Przekazanie układu instalacji odpylania do eksploatacji i użytkowania.
1.5.12 Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie wraz z wymaganymi odbiorami: gestorów mediów, Straż Pożarna, SANEPID, odbiór kominiarski, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
1.5.13 Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w czasie realizacji inwestycji i udokumentowanie poprzez przekazanie Zamawiającemu kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.
1.5.14 Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi za wady, serwisowanie zainstalowanych w ramach przedmiotu zamówienia obiektów, urządzeń i instalacji, poparte stosowną dokumentacją.
1.6. Przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV obejmuje:
Główny przedmiot zamówienia:
a) 45 25 12 00-3 - Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
Pozostałe kody CPV
b) 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
c) 45000000-7 - Roboty budowlane
d) 45300000-0 -Roboty instalacyjne
e) 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
f) 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
g) 45310000-3 - Roboty instalacyjne i elektryczne
1.7. Zamawiający ma opracowany projekt budowlany (załącznik nr 10 do SIWZ) na powyższe przedsięwzięcie i jest w trakcie procedury uzyskania ostatecznej Decyzji pozwolenia na budowę.
1.8. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlano – montażowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego harmonogramu realizacyjnego oraz zmian względem projektu budowlanego lub założeń Zamawiającego w przypadku gdy takie wystąpią.
1.9. Użyte w SIWZ lub w załącznikach do niej nazwy: materiałów, producentów, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymaganych minimalnych standardów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.
1.10. Wbudowywane urządzenia i materiały muszą być nowe, oryginalne, zgodne i potwierdzone  z dokumentacją producentów i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020r. Zastosowane urządzenia muszą posiadać udokumentowane certyfikaty. Zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, można zastosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
1.11. W przypadku gdy osoby przeznaczone do wykonania przedmiotu zamówienia nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt, tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym i Wykonawcą a także zapewni tłumaczenie na bieżąco całej korespondencji i wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Tłumacz powinien być biegły w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
1.12. Wszelkie elementy niezbędne do osiągnięcia wymagań określonych w SIWZ nawet, jeśli takie elementy dostaw, prac i usług nie zostały wyraźnie wyszczególnione w zapisach ww. dokumentu, a są niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania, odpowiedniej sprawności, stabilnej pracy oraz spełnienia wszelkich udzielonych przez wykonawcę gwarancji należy uwzględnić w ofercie.
1.13. Wykonawca  zobowiązany   jest we  własnym	zakresie i na własny koszt wykonać w szczególności następujące działania:
a) przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem,
b) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich,
c) zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji,
d) rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej na czas budowy,
e) uporządkować teren po zakończeniu budowy,
f) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w umowie,
g) dokonać zagospodarowania odpadów powstałych w czasie prowadzenia Inwestycji, wyłączając złom, który należeć będzie do Wykonawcy
1.14. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ a dokumentacją projektową, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.
Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet robót koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe roboty i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w SIWZ, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego  funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla  spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. Wszystkie fazy inwestycji powinny być zrealizowane w oparciu o unijne i polskie przepisy formalno-prawne.
[bookmark: _Toc33438905]Podstawowe dane źródła spalin Kocioł WR25-M nr 2

2. 
Dane rejestracyjne kotła
 typ:						 WR 25-M
Numer fabryczny:				 1051031
Numer rejestracyjny:				2218000042
Rok budowy/modernizacji:			 1981/2016
Wytwórca kotła:				SEFAKO Sędziszów
Wykonawca modernizacji:		MODERN & KOTŁY Sp.. z o.o. Wodzisław
Projektant modernizacji kotła:	BTK Sp. z o.o.  Tarnowskie Góry
2.1. Podstawowe dane techniczne kotła
· Dane ogólne
Wydajność nominalna ......................................................................... : 23,0 MW t 
Wydajność maksymalna trwała............................................................: 29,0 MW t 
Wydajność minimalna ........................................................................... : 7,5 MWt 
Wydajność maksymalna chwilowa........................................................: 33,0 MW t 
Ciśnienie obliczeniowe..................................... ................................... : 2,45 MPa 
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa .......................................... : 1,60 MPa 
Maks. ciśnienie na wylocie z kotła ....................................................... : 1,60 MPa 
Minimalne dopuszczalne ciśnienie wody na wylocie z kotła 
dla temperatury wylotowej 150 °C ..................................................... : 0,70 MPa 
Temperatura wody na wlocie do kotła ................................................ : 70,0+30 °C 
Temperatura wody na wylocie z kotła ............................................... : 150,0 °C 
Przepływ wody przez kocioł dla wydaj. 23,0MW t i twl./wyl.=70/150oC : 245,0 Mg/h 
Przepływ wody przez kocioł dla wydaj. 29,0MW t i twl./wyl.=70/150oC : 310,0 Mg/h 
Przepływ wody minimalny ................................................................ : 240,0 Mg/h 
Opory przepływu wody przez kocioł dla wyd.29,0MWt....................: ≤0,2 MPa 
Powierzchnia ogrzewalna …………………………….....................:  1477,0          m2 
Pojemność wodna……… …………………………….....................:  17,1              m3 
Sprawność brutto gwarantowana dla 30%,70%,100% wydaj. 29,0MW: ≥86/* % 
Sprawność brutto wydaj. maksymalnej chwilowej 33,0MW................: ≥85/* %

· Charakterystyka paliwa.
Rodzaj paliwa - węgiel kamienny energetyczny: 
Wartość opałowa paliwa .................................................................... : 22,0÷23,0 MJ/kg 
Klasa wg PN-82/G-97003 ............................................................... : A-22/20/12 
Sortyment wg PN-82/G-97001. ...................................................... : MII A 
Typ wg PN-82/G-97002 ..................................................................... : 31 lub 32 
Zawartość popiołu ............................................................................ : < 20,0 % 
Zawartość wilgoci ........................................................................... : < 15,0 % 
Zawartość części lotnych ................................................................... : 28,0÷37,0 % 
Minimalna temperatura mięknienia popiołu ................................ : > 1100,0 °C 
Zawartość siarki ................................................................................. : < 0,6 % 
Zawartość azotu ................................................................................. : < 0,9 % 
Zawartość podziarna (0÷1mm) ........................................................ : < 30,0 % 
Zawartość nadziarna (>20,0 mm) ..................................................... : < 5,0 % 
Liczba RI ............................................................................................... : 5÷40 
Zużycie paliwa (dla wydajności 29,0MWt i Wd=22,0 MJ/kg) ..... : ~5520,0 kg/h 
Zużycie paliwa (dla wydajności 23,0MWt i Wd=22,0 MJ/kg) ..... : ~4375,0 kg/h

2.2.  Spaliny i pył na wlocie:
Ilość powietrza potrzebna do spalania ......................................: 11,6 Nm3/s 
Temperatura powietrza do spalania ................................. : tot. = 20 °C 
Ilość spalin na wylocie z kotła ..................................................: 12,4 Nm3/s 
Temperatura spalin na wylocie z kotła (dla 29,0 MWt) ...... : < 140 °C 
Temperatura spalin na wylocie z kotła (dla < 23,0 MWt) ... : < 130 °C 
Temperatura spalin na wylocie z kotła
dla wydajności min. 7,5 MWt (tw wlot.=70°C) ........................ : > 115/** °C 
Opory przepływu spalin przez kocioł ....................................... : ≤800,0 Pa 
Opory przepływu powietrza ..................................................... : ≤1450,0 Pa 
Zawartość O2 w spalinach (dla wyd. min) ...................................: 5,0÷7,0 (10) % 
Zawartość pyłu za kotłem (przed instalacją odpylania) ............ : ≤5,0 g/Nm3

*/- temperatura spalin wylotowych może wzrosnąć o ok. 20÷30 °C a tym samym sprawność kotła może być niższa o około 1,0%. Znaczne zabrudzenie powierzchni konwekcyjnych ma także wpływ na wzrost 
oporów kotła.	
2.3. Wentylator spalin
Dane techniczne istniejących wentylatorów spalin:
Typ wentylatora ............................................................................ :WPWDs 80/1,8 A+K 
Ilość wentylatorów ........................................................................ 2 szt. 
Figura wentylatorów ...................................................................... 1×P6  (1×L6) 
Moc silnika .................................................................................... 75 kWe 
    Producent ................................................................................... OWENT OLKUSZ
2.4. Aktualne zapotrzebowanie energii elektrycznej dla kotła

 [image: ]
- Napięcie zasilania elektrycznego - 230/400V; ~50 Hz.
[bookmark: _Toc33438906]Granice dostaw

1. 
2. 
3. 
3.1. Od strony wlotu spalin z kotła KW2: – Wykonawca połączy nową instalację odpylania z istniejącymi kanałami spalin, które zostały wykonanymi w trakcie modernizacji kotła KW2 w 2016r. przy zewnętrznej ścianie budynku ciepłowni do wentylatora spalin
Kompensatory za i przed wentylatorami spalin KW2 mogą być wykonane jako tkaninowe z blachami prowadzącymi. 
3.2. Od strony odpopielania: Wykonawca doprowadzi pyły spod elektrofiltru i odpylaczy wstępnych do odżużlaczy kotła KW2 (wykona kompletną instalację transportu pyłów do odżużlaczy. Przenośniki pyłów  zaizolować i wyposażyć w instalację grzewczą przeciwzamrożeniową.
3.3. od strony elektrycznej: Wykonawca wykona przyłącze elektryczne do szaf zasilających i sterowniczych elektrofiltru zlokalizowanych we wspólnie uzgodnionym miejscu.. 
3.4. posadowienie: na fundamencie wykonanym przez Wykonawca wg. projektu Wykonawcy
[bookmark: _Toc33438907]Szczegółowe  wymagania techniczne w branży mechanicznej
4. 
4.1. Odpylacze wstępne przelotowe (multicyklony)
W przypadku jeżeli oferowana przez Wykonawcę instalacja elektrofiltru wymaga zastosowania odpylania wstępnego(MOS) to wtedy należy czopuchy kotła wyposażyć w odrębne odpylacze MOS.
Zawirowywacz multicyklonów wykonać z żeliwa szarego lub sferoidalnego o podwyższonej odporności na ścieranie
Leje zsypowe pyłu  pod odpylaczami wyposażyć  w czujniki poziomu pyłu odpowiednio dobrane do warunków pracy, sygnalizujące poziom awaryjny oraz w niezbędne włazy inspekcyjne. Ponadto  leje (zasobniki) wyposażyć w urządzenia zapobiegające osadzaniu pyłu na ścianach lejów (obijaki elektromagnetyczne), śluzy oraz okna rewizyjne otwierane. Wykonać transport pyłu spod odpylaczy do odżużlaczy kotła. Powierzchnie zewnętrzne odpylaczy muszą być zabezpieczone antykorozyjnie spełniające wymogi  kategorii korozyjności atmosfery C4. Zaizolować od wełną mineralną o grubości zapewniającej eliminację zjawiska kondensacji oraz tak by spadek temperatury spalin podczas przepływu spalin przez filtr wstępny i elektrofiltr nie przekroczył  5ºC. Izolację należy pokryć blachą trapezową powlekaną o grubości min. 1 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.
4.2. Elektrofiltr
Podstawowe wymagania dla technologii odpylania za pomocą elektrofiltra:
Obudowę elektrofiltru należy wykonać ze stali węglowej. Obudowa musi być szczelną, spawaną konstrukcją stalową o grubości blachy stalowej i układzie stężeń wynikających z podciśnienia we wnętrzu elektrofiltru (minus 2 500 Pa) i żądanej żywotności (25 lat). 
1) Obudowę elektrofiltru należy zaizolować od zewnątrz wełną mineralną o grubości zapewniającej eliminację zjawiska kondensacji. Przy projektowaniu izolacji należy uwzględnić zabudowę w V strefie klimatycznej. Izolację należy pokryć blachą trapezową powlekaną o grubości min. 1 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.
2) Grubość blach poszycia komory elektrofiltru będzie wynosić minimum 4 mm a grubość elektrod zbiorczych będzie wynosić minimum 1,5 mm.
3) Powierzchnie zewnętrzne elektrofiltru i niezaizolowane muszą być zabezpieczone antykorozyjnie spełniające wymogi  kategorii korozyjności atmosfery C4. 
4) System odbioru i transportu wód deszczowych należy tak zaprojektować, aby odebrać wodę podczas krótkotrwałych i intensywnych opadów. Należy stosować systemowe rynny i rury spustowe. Technologia połączenia blach pokryciowych izolacji z dachem musi uniemożliwić penetrację wody do izolacji podczas przelewania się rynien.
5) Napędy strzepywaczy elektrod zbiorczych powinny być umieszczone na ścianie bocznej elektrofiltru oraz powinny być zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. 
6) W celu bezpiecznego wykonania przeglądów elektrofiltru należy go wyposażyć w podesty wewnętrzne, których usytuowanie musi zapewnić dostęp do komór i nie utrudniać dostępu w zakresie czynności obsługowych i remontowych do istotnych elementów instalacji. Podesty wewnętrzne nie mogą zaburzać przepływu spalin ani wpływać na parametry pracy elektrofiltru.
7) Podesty obsługowe zewnętrzne należy wykonać jako nowe wraz z odpowiednimi zawieszeniami lub podparciami w układzie zapewniającym dostęp do włazów rewizyjnych i kluczowych elementów instalacji. Kraty podestowe i stopnie ocynkowane ogniowo. Konstrukcję podestów i obarierowanie wraz z bortnicami należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie.
8) Należy zapewnić dostęp schodami do elektrofiltru przez odpowiedni układ ciągów komunikacyjnych z poziomu „0 m”.
9) Dach deszczowy elektrofiltru powinien być pokryty blachą żeberkową i dostępny dla obsługi Zamawiającego.
10) Zamawiający wymaga zastosowania: elektrod zbiorczych typu sigma, elektrody ulotowe rurowo ostrzowe,  strzepywacze elektrod zbiorczych i ulotowych przerzutowo-młotkowe.
11) Zamawiający wymaga zastosowania osuszacza
12) Włazy inspekcyjne wykonać w wersji zamykanej, na zawiasach. Konstrukcja włazów musi zapewnić łatwe otwieranie i zamykanie z jednoczesnym dotrzymaniem 100 % szczelności. Włazy muszą być izolowane termicznie. Elementy izolacji włazów będą wykonane w sposób umożliwiający ich łatwy, wielokrotny demontaż  i montaż.
13) Leje zsypowe z przeponą (z obijakami elektromagnetycznymi, podgrzewaczami  i śluzą zamykającą),
14) Zabudować  punkty  poboru próbek pod każdym z lejów filtra workowego z zaworami odcinającymi do ręcznego poboru próbek popiołu.
15) Każdy lej zsypowy pyłu wyposażyć  w 2 czujniki poziomu pyłu odpowiednie dobrane do warunków pracy, sygnalizujące poziom awaryjny oraz poziom nakazujący bezzwłoczne odstawienie oraz w niezbędne włazy inspekcyjne (min. Ø600). Ponadto wyposażyć leje w urządzenia zapobiegające osadzaniu pyłu na ścianach lejów (młotki pneumatyczne lub inne).  
16) Kanały spalin po stronie brudnej (między kotłem a filtrem) należy wykonać z blachy stalowej o grubości  min. 5 mm. 
17) Kanały spalin po stronie czystej (między filtrem a kanałem zbiorczym spalin)  należy wykonać z blachy stalowej o grubości miń  4 mm.
18)  W obrębie instalacji odpylającej (filtra) kompensatory wykonać jako tkaninowe z blachami prowadzącymi.
19) Zastosować rozwiązania gwarantujące bezproblemową eksploatację filtra w warunkach częstych odstawień i uruchomień (minimum 10-12 uruchomień / rok). 
20) Dopuszczalny spadek temperatury spalin podczas przepływu spalin przez filtr wstępny i elektrofiltr nie może przekroczyć  5ºC. 
21) Dokonać w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i odbiorów UDT w zakresie wykonanych instalacji. 
22) Wykonawca zamontuje na kanałach spalin punkty pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu dla kotła. Organizacja stanowiska pomiarowego, zainstalowane króćce oraz dostęp do nich powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami, a także z przepisami bhp i ppoż.

4.3. Transport pyłów
1) wykona kompletną instalację transportu pyłów  spod elektrofiltru i odpylaczy wstępnych do odżużlaczy KW2. Zamawiający wymaga zastosowania przenośników zgrzebłowo rurowych z cięgnem łańcuchowym lub linowym.
2) Napędy przenośników  wyposażyć w układy falownikowe
3) Przenośniki pyłów  zaizolować i wyposażyć w instalację grzewczą przeciwzamrożeniową
4) Miejsca przesypu (wysypu) pyłów wyposażyć w okna rewizyjne z drzwiczkami zapewniającymi  łatwe otwieranie i zamykanie z jednoczesnym dotrzymaniem 100 % szczelności
5) Usytuowanie przenośników musi uwzględniać prawidłowy dostęp do wymiany zużytych (uszkodzonych) elementów przenośnika, bez konieczności demontażu całego przenośnika.
[bookmark: _Toc33438908]Szczegółowe wymagania techniczne w branży elektrycznej i AKPiA
5. 
5.1. Wykonawca zaprojektuje i wykona linię zasilającą do szaf elektrofiltru z istniejącej rozdzielni  niskiego napięcia usytuowanej w budynku dostawnym ciepłowni.
5.2. Wymagania dla elektrofiltru
1) Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbędne prace związane z budową układów zasilania, sterowania, pomiarów i automatyki a w szczególności:
2) Zamawiający wymaga zastosowania zespołów zasilających wysokiego napięcia w technologii wysokoczęstotliwościowej lub zespołów zasilających 3 fazowych.
3) Elektrofiltr zostanie wyposażony w co najmniej dwie niezależnie zasilane strefy odpylające (pola), tak aby w przypadku awarii jednego z zespołów elektrofiltr zachował częściową zdolność do odpylania co w przypadku pracy z obniżoną mocą kotła może w znacznym stopniu obniżyć stężenie zapylenia.
4) Szafy rozdzielni zabudowane w miejscu wspólnie uzgodnionym..
5) Elektrofiltr zostanie wyposażony w aparaturę AKPiA zapewniającą poprawne i niezawodne sterowanie oraz wyczerpujący nadzór nad jego pracą. Winien być wyposażony w układ sterowania lokalnego z poziomu szaf sterowniczych dostarczonych przez Wykonawcę (sterownik i panel dotykowy min 17” – markę urządzeń uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym). 
6) Układ sterowania lokalnego powinien być wyposażony w odpowiedni procesor komunikacyjny do komunikacji ze zdalnym systemem wizualizacji. Wykonawca włączy systemu automatyki wynikającej z przedmiotu zamówienia do istniejącego systemu nadrzędnego PRO 2000 MikroB S.A.
7) Należy zaimplementować co najmniej dwa tryby pracy elektrofiltru, w tym tryb energooszczędny (praca w zależności od wskazań pyłomierzy przy zadanym poziomie zapylenia na wyjściu) oraz na pełnym wysterowaniu mocy, które będą sprawdzone w trakcie pomiarów gwarancyjnych.
8) Instalacja ogrzewania izolatorów i leja,
9) Motoreduktory napędów strzepywaczy elektrod,
10) Instalacje niezbędnych czujników  m.in.  temperatury,  poziomu popiołu w lejach zsypowych, ilości pyłu w spalinach (wymienione urządzenia niezależnie dla każdej  instalacji).
11) Odpylacz winien być wyposażony w pyłomierz optyczny  klasy technicznej, który nie będzie służył do rozliczeń.
12) Do wykorzystania są istniejące dwa wentylatory spalin wraz z liniami zasilającymi,  falownikami i układami blokad kotłowych uzgodnionych w UDT.
13) W razie wymiany wentylatorów należy zastosować dwa wentylatory dwustrumieniowe wyposażone w kierownice spalin. 
14) W każdym przypadku przeprowadzić pomiary diagnostyczne wentylatorów i w razie konieczności wykonać wyważanie dynamiczne wirników wentylatorów.
15) W przypadku wymiany wentylatorów należy sprawdzić przekroje linii zasilających i wielkość falowników i zabezpieczeń i ewentualnie wymienić na właściwe.
16) Wykonać pomiary drgań i wyważanie wentylatorów.
17) [bookmark: _Hlk32782139]Zapewnić odpowiedni system ochrony przeciwporażeniowej.
[bookmark: _Toc33438909][bookmark: _Toc18870759][bookmark: _Toc18872127]WYMAGANE PARAMETRY  INSTALACJI ODPYLAJĄCEJ PO MODERNIZACJI
6. 
6.1. Wymagania ogólne
6.1.1. Weryfikacja osiągnięcia przez Wykonawcę Parametrów Gwarantowanych odbędzie  się po przedstawieniu sprawozdań z pomiarów gwarancyjnych
6.1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych przez akredytowaną firmę na koszt Wykonawcy na warunkach opisanych w niniejszym załączniku, w przypadku zaobserwowania niekorzystnych dla inwestora odstępstw od gwarantowanych wartości podanych w ofercie.
6.1.3. Pomiary gwarantowane (gwarancyjne) należy prowadzić dla parametrów paliwa, oraz temperatury spalin podanych pkt.2. Koszty paliwa leżą po stronie Zamawiającego, a wykonanie pomiarów przez akredytowaną firmę na etapie odbiorowym leży po stronie Wykonawcy.
6.1.4. Parametry Gwarantowane dotyczące standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza i poziomów emisji hałasu warunkują podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. Przekroczenie parametrów emisyjnych potwierdzone badaniami przez akredytowaną firmę skutkować będzie brakiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, a w czasie eksploatacji gdy nastąpi przekroczenie skutkować będzie naliczeniem kar umownych.
6.1.5. Pomiary emisji pyłu zostaną przeprowadzone przy obciążeniu 30%, 50%, 100% wydajności kotła.
6.1.6. Pomiary emisji gazowych i rtęci zostaną przeprowadzone dla jednego uzgodnionego ze zleceniodawcą obciążenia kotła.
6.1.7. Pomiary emisji hałasu przeprowadzić na granicy z zabudową chronioną
6.2. Specyfikacja wymaganych parametrów (parametry gwarantowane)  instalacji odpylania po modernizacji:
	Lp.
	Wyszczególnienie wymaganych parametrów
	Wartość
	Jednostka miary

	1. 
	Osiągnięcie standardów emisyjnych w całym zakresie pracy kotła przy zawartości 6 % tlenu w gazach odlotowych, w warunkach umownych:

	2. 
	 pył
	< 25
	mg/m3u

	3. 
	Osiągnięcie gwarantowanej emisji hałasu na granicy z zabudową chronioną

	
	Hałas
	Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

	4. 
	Osiągnięcie gwarantowanej  dyspozycyjności  na poziomie >8000h



[bookmark: _Toc33438910]Próby Końcowe
Celem Prób Końcowych jest sprawdzenie zgodności i poprawności wykonania robót, prawidłowości zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, osiągnięcie parametrów bezwzględnie gwarantowanych. Próby końcowe będą składać się z następujących po sobie etapów:
7. [bookmark: _Toc18870760][bookmark: _Toc18872128]
7.1. Próby przedrozruchowe.
Próby przedrozruchowe mają na celu przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji i będą obejmować:
1. weryfikację opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi,
2. weryfikację, wykonania w zgodności z Dokumentacją Projektową, pełnego zakresu Zamówienia przez Wykonawcę
3. przeglądy poddawanych Próbom instalacji, wszystkich jej elementów i urządzeń w zakresie poprawności montażu,
4. sprawdzenie elementów ruchomych instalacji,.
5. sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, przewodów i kanałów,
6. kontrola instalacji i urządzeń w zakresie ich wyposażenia w smary, płyny i inne niezbędne materiały eksploatacyjne,
7. wykonanie wszystkich niezbędnych czynności według DTR oraz instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń dla etapu prób przedrozruchowych,
8. pomiary ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej,
9. pomiary rezystancji izolacji obwodów i urządzeń,
7.2. [bookmark: _Toc18870761][bookmark: _Toc18872129]Próby rozruchowe (rozruch)
1. mają na celu uruchomienie i włączenie do eksploatacji  instalacji odpylania oraz urządzeń i procesów wraz z osiągnięciem zakładanych parametrów procesowych i technicznych,
2. będą	przeprowadzone	we	współpracy	z	wyznaczonym	przez	Zamawiającego przeszkolonym personelem,
3. wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzeń i instalacji będą usuwane natychmiast,
4. dokumentowanie przebiegu eksploatacji w trakcie każdej z faz rozruchu należy dokumentować w dzienniku rozruchu,
5. Wykonawca dostarczy wszelkie ilości materiałów eksploatacyjnych do pierwszego uruchomienia jak również i do ich uzupełnień i wymiany w okresie rozruchu i ruchu próbnego, takich jak smary, oleje, wzorcowe płyny i gazy, odczynniki itp.
6. wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, wentylatory , silniki elektryczne itp. oraz instalacje pomocnicze powinny być wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach,
7. cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w warunkach ruchowych z czynnikami technologicznymi w instalacjach,
8. wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być wypróbowane w zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w trakcie próby całej instalacji, w tym symulowanego zaniku zasilania elektrycznego,
9. Próby rozruchowe będą obejmować:
1. przeprowadzenie ruchu próbnego maszyn, urządzeń i instalacji bez obciążenia, pod kątem sprawdzenia ich działania,
2. przeprowadzenie ruchu próbnego zespołów maszyn, urządzeń i instalacji bez obciążenia i bez podania medium pod kątem sprawdzenia prawidłowości współpracy całego zespołu,
3. sprawdzenie działania wszystkich elementów zasilania, sterowania, sygnalizacji i regulacji,
4. wykonanie wszystkich niezbędnych czynności według DTR i instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń dla etapu prób przedrozruchowych,
5. doprowadzenie obiektów do należytego stanu technicznego.
10. Rozpoczęcie prób rozruchowych dla etapu rozruchu (obiektu) powinno być poprzedzone:
1. zakończeniem	robót	budowlanych	potwierdzonym	protokolarnym pozytywnym odbiorem,
2. zakończeniem prób montażowych potwierdzone protokołem z wykonania prób pomontażowych całości wyposażenia mechanicznego,
3. zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,
4. zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i sterowniczych potwierdzone protokołami,
5. posiadaniem dokumentacji  powykonawczej obiektu oraz	techniczno-ruchowej urządzeń,
6. opracowaniem dokumentacji rozruchowej przez Wykonawcę - projektu rozruchu, zawierającego opis czynności rozruchowych, projekt szkolenia pracowników,
7. zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i p.poż.,
8. zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu.
11. Po usunięciu ewentualnych nieprawidłowości Wykonawca przedstawi Zamawiającemu "Zgłoszenie Gotowości do 7 dniowego Ruchu Próbnego".
7.3. [bookmark: _Toc18870762][bookmark: _Toc18872130]Ruch próbny
1. po uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiającego "Zgłoszenia Gotowości do 7 dniowego Ruchu próbnego" odbędzie się 7 dniowy Ruch próbny prowadzony przez personel Zamawiającego pod nadzorem i na odpowiedzialność Wykonawcy,
2. o terminie rozpoczęcia ruchu próbnego Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego i Nadzór Inwestorski,
3. będzie obejmował przeprowadzenie wszystkich czynności w ramach rozruchu z obciążeniem medium roboczym,
4. ruch próbny powinien ustalić optymalne warunki pracy instalacji odpylania. W tym okresie przewidzieć szkolenie załogi Zamawiającego obejmujące zachowanie załogi w czasie rozruchu, odstawienia, normalnej pracy i stanów awaryjnych,
5. w ostatnich dniach ruchu próbnego przeprowadzony będzie test nieprzerwanej pracy instalacji odpylania, który jest zdefiniowany jako nieprzerwana, 72-godzinna bezusterkowa prawidłowa praca. Pomyślne zakończenie 72 godzinnego testu nieprzerwanej pracy układu kogeneracyjnego stanowi podstawę do przekazania go do eksploatacji,
6. pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego zostanie potwierdzone w "Protokole Zakończenia Ruchu Próbnego” podpisanym przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski i Zamawiającego,
7. po pozytywnym zakończeniu ruchu próbnego pracy instalacji odpylania spalin przeprowadzone będą Pomiary Gwarancyjne mające na celu potwierdzenie że całość prac wykonana jest w sposób poprawny i instalacja spełnia parametry gwarantowane, wymagane przez Zamawiającego. Testy te prowadzone będą przez specjalistyczną, akredytowaną firmę pomiarową posiadającą stosowne uprawnienia i kwalifikacje. Pomiary Gwarancyjne zostaną wykonane na koszt Wykonawcy,
8. jeżeli wyniki Pomiarów Gwarancyjnych nie potwierdzą wypełnienia wymaganych parametrów gwarantowanych, to Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na swój koszt prac celem osiągnięcia parametrów gwarantowanych i zgłosi Zamawiającemu gotowość do ponownych Pomiarów Gwarancyjnych, które przeprowadzone będą na koszt Wykonawcy.
[bookmark: _Toc18870764][bookmark: _Toc18872132][bookmark: _Toc33438911]Odbiór robót.
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
8. 
8.1. Zamawiający ustanawia następujące rodzaje odbiorów i przegladów:
· odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
· odbiory częściowe robót,
· odbiór końcowy (całości robót),
· odbiór gwarancyjny (w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady).
· Przegląd okresowy wykonywany raz do roku w okresie gwarancji

8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu
1. odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu,
2. odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
3. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Nadzór Inwestorski  ,
4. gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca stosownym wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzany, niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
5. z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Nadzór Inwestorski i Wykonawcę i zamieścić wpis w dzienniku budowy.
8.3. Odbiór częściowy
1. odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot, które stanowią zakończony element całego zadania i dotyczy każdej części robót w odniesieniu do którego ustalono, że podlega odbiorowi częściowemu i częściowej płatności zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
2. odbiór częściowy będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale Zamawiającego,
3. jakość i ilość robót ocenia Nadzór Inwestorski na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SIWZ i uprzednimi ustaleniami,
4. z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Wykonawcę i Nadzór Inwestorski, przy udziale Zamawiającego i zamieścić wpis w dzienniku budowy.

8.4. Odbiór końcowy
1. odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i wartości na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób końcowych, pomiarów parametrów Gwarantowanych, oceny wizualnej a także zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego,
2. zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego,
3. odbiór końcowy Robót nastąpi wedle terminów ustalonych w umowie, odbioru końcowego Robót dokona komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
4. w skład komisji odbiorowej wejdą:
1. Kierownik budowy oraz przedstawiciele Wykonawcy,
2. Przedstawiciele Zamawiającego,
3. Nadzór Inwestorski.
5. w skład Komisji mogą wchodzić również:
1. przedstawiciel nadzoru sanitarno–epidemiologicznego, jeżeli wykonane urządzenia podlegają takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i ochrony pracowników
2. przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej
3. przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,
4. przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy,
6. wymagane dokumenty do odbioru końcowego w języku polskim:
1. dokumentacja powykonawcza w podziale na poszcególne branże,
2. inwentaryzację geodezyjno - powykonawcza,
3. dzienniki budowy,
4. protokoły z prób, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu,
5. dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi zainstalowanych maszyn i urządzeń,
6. zatwierdzoną	przez	Nadzór Inwestorski	instrukcje	obsługi i	eksploatacji wybudowanego obiektu Ciepłowni, wszystkich instalacji/obiektów/urządzeń,
7. protokół prób mechanicznych maszyn (badania emisji drgań), urządzeń i pomiarów instalacji,
8. atesty materiałów i wyrobów zastosowanych podczas realizacji inwestycji w tym między innymi certyfikaty pochodzenia wyrobów - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych
9. protokoły z pomiarów emisji zanieczyszczeń, emisji hałasu na granicy działki i stanowiskach pracy,
10. protokołami badań odbiorczych instalacji elektroenergetycznych,
11. oświadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokołem, że przeszkolił personel Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji,
12. karty gwarancyjne maszyn i urządzeń,
13. protokół wykonanych pomiarów emisyjnych zanieczyszczeń do powietrza w szczególności, z przeprowadzonych prób końcowych wraz z pomiarami gwarancyjnymi w zakresach obciążeń kotła (30%, 50%, 100%) przeprowadzonych przez specjalistyczną, akredytowaną firmę pomiarową posiadającą stosowne uprawnienia i kwalifikacje,
14. protokół z rozruchu technologicznego zgodnie z dyspozycjami Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Protokół powinien w szczególności zawierać opis przebiegu Prób, wyniki badań i pomiarów,
15. pozwolenie na użytkowanie instalacji  odpylania.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
8.5. Odbiór gwarancyjny
8.5.1. odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym
8.5.2. odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektów z uwzględnieniem sprawozdań z rocznych przeglądów okresowych i zasad opisanych w pozycji Odbiór końcowy robót
8.5.3. odbiór odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawiskach w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej i SIWZ
8.6. Przegląd okresowy wykonywany raz do roku w okresie gwarancji
Przeglądy okresowe będą dokonywane corocznie, po zakończeniu sezonu grzewczego. Z przeglądu wykonawca sporządzi corocznie sprawozdanie z dokumentacja fotograficzną istotnych elementów elektrofiltra, w tym elementów zużywających się.

[bookmark: _Toc18870765][bookmark: _Toc18872133][bookmark: _Toc33438912]Warunki wykonania robót budowlanych
9. [bookmark: _Toc18870766][bookmark: _Toc18872134]
9.1. Stosowanie się do przepisów prawa i innych przepisów
9.1.1. Wykonawca zobowiązany jest znać i bezwzględnie przestrzegać wszystkich przepisów prawa, ustaw i rozporządzeń wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, regulaminów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych postanowień podczas całego okresu wykonywania przedmiotu zamówienia.
9.1.2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przestrzegania przepisów szeroko pojmowanego prawa własności intelektualnej, a także Wnioskodawca zobowiązuje się w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do przestrzegania ww. przepisów w odniesieniu do podmiotów współpracujących z Wykonawcą przy realizacji niniejszej umowy, a także w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót przy realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego w sposób ciągły o swoich działaniach, przedstawiając kopie odpowiednich zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowań, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw szeroko pojmowanej własności intelektualnej związanych z realizacją niniejszej umowy, pokrywa Wykonawca.
9.2. [bookmark: _Toc18870767][bookmark: _Toc18872135]Nadzór autorski
Projektanci projektu wykonawczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy będą sprawować nadzór autorski podczas wykonywania montażu urządzeń i instalacji. Wszelkie zmiany dokonywane przez uprawnionych projektantów będą wpisywane do Dziennika Budowy.
9.3. [bookmark: _Toc18870768][bookmark: _Toc18872136]Standaryzacja metryczna
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania systemu metrycznego, zgodnego z układem SI. Wszelkie odstępstwa od tej zasady wymagać będą każdorazowo zgody Zamawiającego.
9.4. [bookmark: _Toc18870769][bookmark: _Toc18872137]Zgodność robót z dokumentacją oraz wymaganiami Zamawiającego
9.5. Wykonawca powinien wykonywać wszystkie Roboty zgodnie z Umową i załącznikami do niej, wytycznymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
9.6. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, braków, opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski i Zamawiającego, którzy podejmą decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
9.7. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z aktualnymi wymaganiami technicznymi i określonymi przez Zamawiającego, a odchyłki tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadkach spornych dotyczących zastosowania produktu/technologii przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski po przeanalizowaniu kompletu dokumentacji technicznej przetargowej oraz kompletu dokumentów technicznych dostarczonych przez Wykonawcę będzie uprawniony do podjęcia ostatecznej decyzji o dopuszczeniu lub zakwestionowaniu danego materiału/produktu/technologii co zostanie uzasadnione na piśmie. W przypadku gdy zastosowanie materiału/produktu/technologii/urządzenia zostanie zakwestionowane, Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić je innymi i poniesie koszty wszystkich czynności z tym związanych. 
9.8. Wykonawca uzyska i przedstawi Zamawiającemu wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji, maszyn i urządzeń do eksploatacji.
9.9. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski i/lub Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski i/lub Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy.
9.10. Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z umowy.
9.11. Jeżeli w trakcie Prób końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej.
9.12. [bookmark: _Toc18870770][bookmark: _Toc18872138]Przygotowanie, zabezpieczenie terenu budowy
9.13. Wykonawca sporządzi projekt organizacji budowy, który musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót a także zapewnieni prawidłową organizację robót. Opracowany Projekt organizacji budowy zostanie przedstawiony do zaakceptowania Zamawiającemu.
9.14. zaplecze Wykonawcy zostanie zlokalizowane na terenie wskazanym przez Zamawiającego.
9.15. Wykonawca może w celu realizacji inwestycji wykorzystywać teren objęty inwestycją w zakresie wynikającym z uzgodnionego z Zamawiającym projektu organizacji robót. Po zakończeniu robót i przed odbiorem końcowym teren budowy powinien zostać przywrócony do stanu pierwotnego,
9.16. ziemia z wykopów powinna zostać odłożona na odkład, natomiast materiały rozbiórkowe, np. posadzki i gruz, muszą zostać zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Złom powstały w trakcie prac rozbiórkowych nalezy dostarczyć zamawiającemu w miejsce wskazane przez nadzór inwestorski I stanowi  własność Wykonawcy. Wszystkie inne odpady wytworzone w trakcie realizacji inwestycji są własnością Wykonawcy;
9.17. Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane i prowadził rozładunek i załadunek jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w miejscach wskazanych w projekcie organizacji robót uzgodnionym z Zamawiającym,
9.18. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych, urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy i w budynku, takich jak rurociągi i kable. Instalacje i urządzenia mają zostać właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót,
9.19. Wykonawca będzie zobowiązany do odgrodzenia Terenu Budowy. Teren Budowy powinien być odpowiednio oznakowany, a przy zapleczu Wykonawcy powinna być zamontowana tablica informacyjna zawierająca dane zgodne z obowiązującymi przepisami,
9.20. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe celem zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego,
9.21. Teren Budowy powinien być utrzymany w czystości i porządku. Wszystkie odpady, które powstaną w trakcie realizacji zadania są własnoscią  Wykonawcy, jako wytwórcy i nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Powinny być zagospodarowane zgodnie z ustawą prawo o odpadach i prawo ochrony środowiska. Wykonawca wykaże sposób zagospodarowania odpadów poprzez dostarczenie Zamawiającemu kart przekazania odpadów. 
9.22. Bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie realizacji robót.
9.22.1. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wymagań bhp i ppoż. zawartymi w polskim prawie dla tego typu obiektów.
9.22.2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
9.22.3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne przejścia, dojścia oraz odpowiednie oświetlenie w trakcie realizacji zamówienia.
9.22.4. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
9.22.5. Wykonawca ma obowiązek opracowania i dostarczenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ wraz projektem wykonawczym i stosować go w czasie realizacji robót.
9.22.6. Na etapie prac projektowych i realizacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prace wiążące się z bezpieczeństwem pożarowym. Zastosowane w projekcie rozwiązania bezwzględnie należy uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych w niezbędnym zakresie.
9.22.7. Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie Ciepłowni i sposób prowadzenia prac w czasie budowy musi gwarantować bezpieczeństwo obiektu i obsługi.

9.23. [bookmark: _Toc18870771][bookmark: _Toc18872139]Obowiązki Wykonawcy
9.23.1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować plac budowy.
9.23.2. Wykonawca wykona własnym staraniem i  na  własny  koszt  zasilanie  placu  budowy  w  energię elektryczną i wodę. Energia elektryczna i woda na potrzeby budowy elektrociepłowni może być pobierana z wyznaczonego  przyłącza elektrycznego i wodnego Centralnej Ciepłowni. 
9.23.3. Wykonawca na własny koszt zapewni  zaplecze  sanitarne  i  socjalno-bytowe  dla  pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający, w miarę możliwości lokalowych, może udostępnić własne zaplecze sanitarne i socjalno - bytowe za uzgodnioną odpłatnością ryczałtową.
9.23.4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg  prowadzących  na  teren  budowy  przed uszkodzeniami, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy.  W szczególności dostosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodował on szkód na drogach.
9.23.5. Wykonawca na własny koszt  zobowiązany jest do sprzątania  na  bieżąco ulic,  dróg i  placów  z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy  sprzętu  i  środków  transportu  Wykonawcy,  jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich niezwłocznie naprawy.
9.23.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do  placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
9.23.7. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zlikwiduje plac  budowy  oraz  doprowadzi  teren do stanu pełnego uporządkowania i przekaże go Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
9.23.8. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na terenie budowy  własnego  biura zwanego dalej „Biurem Budowy”.
9.23.9. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.
9.23.10. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy w Biurze Budowy w sposób odpowiednio zabezpieczony. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy zobowiązuje Wykonawcę do jego niezwłocznego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Zamawiającemu lub jego upoważnionym przedstawicielom.
9.23.11. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad technicznych i koordynacyjnych co najmniej raz w miesiącu oraz sporządzania sprawozdań z tych narad. Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie dwóch dni od dnia narady.
9.23.12. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu odnośnych przepisów prawa i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną bez ograniczeń.
9.23.13. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi Wykonawca.
9.23.14. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie  realizacji  przedmiotu  umowy  wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
9.23.15. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego do przebudowy istniejącego i ujawnionego przez Zamawiającego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
9.23.16. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt  w  imieniu  Zamawiającego  wykonać  wszystkie obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim dotyczą one przedmiotu umowy.
9.23.17. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót spowodowanym przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.
9.23.18. Wykonawca na własny koszt zapewni na etapie wykopów, zasypów, wymian gruntu  stały nadzór na budowie geologa, posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami, o ile byłoby konieczne.
9.23.19. Wykonawca  zobowiązany jest  do przeprowadzenia  na  bieżąco  wszystkich niezbędnych prób i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym inwestycji dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji).
9.23.20. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu wykonania fabrycznych prób urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostawy. Koszt udziału przedstawicieli Zamawiającego w testach i odbiorach ponosi Zamawiający.
9.23.21. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania na żądanie Zamawiającego informacji odnośnie postępu prac związanych z realizacją inwestycji w zakresie wymaganym przez Instytucję, od której Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację inwestycji.
9.23.22. Wykonawca po wybudowaniu instalacji odpylania a przed rozruchem technologicznym przedłoży Zamawiającemu wykaz środków trwałych zgodnych z klasyfikacją środków trwałych  powstałych w wyniku realizacji zadania wraz z podaniem ich kosztów wytworzenia - załącznik nr  ……..do umowy.
9.23.23. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji obsługi i współpracy zamontowanych    i oznakowanych maszyn i urządzeń oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji, urządzeń i sprzętu oraz technologii czy systemów w języku polskim. Po zakończeniu szkolenia obsługa Zamawiającego ma być gotowa do samodzielnej eksploatacji w zakresie obsługi  i nadzoru nad pracą instalacji odpylania.
9.23.24. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiązek przestrzegania norm oraz obowiązujących aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia oraz ochroną przeciwpożarową, w tym regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego. Wszystkie prace należy przeprowadzać w oparciu o zapisy BHP i P.POŻ. zawarte w projekcie wykonawczym instalacji odpylania a dotyczące poszczególnych jego części.
9.23.25. Wykonawca, Podwykonawca realizując zlecone zadania obowiązany jest przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasad zawartych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania w zakresie aspektów środowiskowych.
9.23.26. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w zakresie ustalenia zasad koordynacji i współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.
9.23.27. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do informowania siebie nawzajem oraz pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.
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1. 	Gwarancja
Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne urządzeń i instalacji odpylania w oparciu o elektrofiltr w okresie gwarancyjnym wynoszącym 5lat
2. 	Serwis elektrofiltru
Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny elektrofiltru w okresie 5 lat. 
Wymagania dla serwisu:
•	Wykonawca zapewni serwis posiadający autoryzację producenta elektrofiltru zdolnego do świadczenia usług serwisowych,
•	Przeglądy serwisowe roczne w czasie gwarancji powinny być ujęte w cenie turbozespołu
•	Wymagany czas dojazdu serwisu do miejsca instalacji elektrofiltru powinien wynieść nie więcej niż 16 (szesnaście) godzin od momentu powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wymaga się, aby serwis dysponował podstawowymi częściami zamiennymi i szybkozużywającymi.,
•	Wymagany czas usunięcia usterki nie wymagającej wymiany części zamiennych powinien wynieść nie więcej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny od powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego
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Dokumenty Wykonawcy powinny spełniać poniższe wymagania ogólne:
10. 
11. 
11.1. Wykonawca przy projektowaniu Robót będzie przestrzegał wymagań określonych w Umowie, Wymaganiach technicznych Zamawiającego i dokumentacji projektowej Zamawiającego (Projekt budowlany), które są obowiązkowe, jeśli inaczej nie jest podane.
11.2. Niezależnie od danych zawartych w Wymaganiach technicznych Zamawiającego i dokumentacji projektowej Zamawiającego (Projekt budowlany), Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone.
11.3. Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań.
11.4. Projektując Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa.
11.5. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania dostarczone przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie konieczne badania, ekspertyzy techniczne, w tym obiektów, które zamierza dostosować i wykorzystać w ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej.
11.6. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, we wstępnej fazie realizacji dokumentacji projektowanych rozwiązań z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym. Zwraca się uwagę Wykonawcy, że dokumentacja projektowa podlegają zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego, to zatwierdzenie to nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego ani Umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
11.7. Dokumentacja projektowa powinna składać się z:
1. projektów wykonawczych we wszystkich branżach opracowanych w oparciu o: dokumentację projektową Zamawiającego (Projekt budowlany), wytyczne i wymagania Zmawiającego, wszelkie uzyskane opinie i uzgodnienia,
2. Dokumentacji montażowej urządzeń zainstalowanych w ciągu technologicznym projektowanej instalacji biomasowej zawierająca szczegółowe rysunki techniczne 
3. projektu technologii i organizacji robót,
4. dokumentacji odbiorowej, dokumentacji rozruchowej (Plan Prób Końcowych),
5. dokumentacji powykonawczej,
6. instrukcji obsługi, remontów i konserwacji,
7. wszystkich innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i odbioru układu instalacji odpylania spalin przez poszczególne urzędy.
11.8. Format dokumentacji projektowej
1. Wykonawca zobowiązuje dostarczyć się rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentacji Projektowej w znormalizowanym rozmiarze format A4 i jego wielokrotnościach. Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione z Nadzorem i Wykonawcą.. Obliczenia i opisy winny być dostarczone na papierze A4.
2. Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie w formacie zapisu CD- R i DVD:
· forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części) tytuł pliku.xxx
· pliki tekstowe (opisy, zestawienia, specyfikacje) - format: *.doc, xls
· arkusze kalkulacyjne - format *.xls
· pliki graficzne (rysunki, schematy, diagramy, wizualizacje) z rozszerzeniem: *.dwg oraz*.pdf
· pliki kosztorysowe - format * lub *.ath oraz *.pdf
Dokumenty, o których mowa powyżej trzeba dostarczać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej (złożone w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa), w tym 3 egzemplarz trwale oprawiony i 3 egzemplarze w wersji elektronicznej. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wymagania szczegółowe odnośnie poszczególnych Dokumentów Projektowych
3. dokumentacja wykonawcza - przedstawiać będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów i będzie obejmować, co najmniej:
· w zakresie architektury
· Plan zagospodarowania terenu z uwzględnieniem niezbędnych danych do tyczenia wszystkich elementów Robót
· opis i rysunki małej architektury i zieleni,
· w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych
· ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia,
· obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich konstrukcji,
· szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali,
· projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych,
· ukształtowanie terenu, odwodnienia terenu oraz wszystkie prace pomocnicze,
· specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji,
· opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót,
· w zakresie montażu urządzeń
· rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile, widoki przedstawiające szczegółowe usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie na planie,
· schematy technologiczne urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno- technologiczne, funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb AKPIA,
· szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób montażu, mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy materiałów montażowych,
· projekt organizacji montażu i koniecznego sprzętu montażowego,
· opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót,
· w zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej:
· wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową,
· szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie,
· wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu,
· treść wymaganych instrukcji BHP i ppoż. zgodnie z wymaganiami obowiązujących szczegółowych przepisów przedmiotowych,
· opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót , w zakresie instalacji elektrycznych
· opisy techniczne,
· schematy jednokreskowe dla poszczególnych rozdzielni,
· dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek,
· schematy rozwinięte sterowań (ideowe i montażowe),
· zestawienie dostarczanych materiałów montażowych,
· dokumentację oświetlenia,
· dokumentację instalacji odgromowej,
· plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych,
· listę kabli,
· tabele/rysunki powiązań kablowych,

· w zakresie AKPiA
· opisy techniczny,
· schematy technologiczno-pomiarowe,
· listę pomiarów,
· bazę danych systemu cyfrowego,
· schematy ideowe i montażowe obwodów pomiarowych i sterowniczych,
· dokumentację prefabrykacyjną szaf / skrzynek,
· zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń,
· zestawienie dostarczanych materiałów montażowych,
· schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji,
· plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych,
· listę kabli,
· tabele/rysunki powiązań kablowych.
· 
4. Projekt technologii i organizacji robót
Wykonawca opracuje projekt organizacji robót który musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań na terenie zakładu Zamawiającego i uwzględnienia faktu wykonywania robót na czynnym obiekcie Ciepłowni. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczącej ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania porządku na placu budowy, utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy.
Zamawiający bezwzględnie wymaga od Wykonawcy, aby prowadzenie robót nie wpływało w żaden negatywny sposób na eksploatację działającej Ciepłowni.
5. Dokumentacja powykonawcza
· Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach trwale oprawionych i  wersji elektronicznej pokazującą stan rzeczywisty po zakończeniu robót, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, zastosowane materiały i geometrie układu oraz zawierającej wszystkie istotne informacje z punktu widzenia przyszłego użytkownika. Zawierać będzie ona niezbędne opisy, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu.
· Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.
6. Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji
· Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji dotyczące poszczególnych obiektów nie później niż 14 dni przed ukończeniem Robót.
· Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji Obiektu powinna być dostatecznie szczegółowa, aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia. Nie później niż 14 dni przed zgłoszeniem odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającego do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie to konieczne.
· Wykonawca ma obowiązek dostarczenia trzech wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim i wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.
· Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Nadzór Inwestorski po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie prób, winny być ujęte w wyżej wymienionych sześciu egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowej.
· Instrukcja obsługi i konserwacji powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć DTR i fabryczne instrukcje obsługi dostarczonych i zamontowanych urządzeń w języku polskim, które będą obejmować:
· schematy procesu i instalacji,
· kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału,
· rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem urządzenia,
· opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części,
· założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów,
· certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.),
· schemat połączeń elektrycznych;
· specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem,
· wymagania dotyczących instalacji,
· wymagania dotyczących obchodzenia się i przechowywania,
· zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.
· opis obsługi, konserwacji i naprawy.
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