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UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE NR 02/2022

zawarta ............. r. w Ciechanowie pomigdzy:

Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.0., z siedzibg w Ciechanowie,
przy ul. Tysigclecia 18, 06-400 Ciechandéw, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla Lodzi -
Srédmiescia w Fodzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem
KRS 0000134317, o wysokosci kapitatu zaktadowego 10 808 820,00 zt, NIP 5660005265, ktora
reprezentuja:

Malgorzata Niestepska - Prezes Zarzadu

Pawel Kuskowski - Prokurent

zwang dalej ,,Zamawiajacym” lub ,,Strong”

a

........................................ z siedzibg w e e
zarejestrowanym w Sadzie dla m. ... Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........................ , 0 wysokosci kapitatu
zaktadowego ..................... 71,

NIP oo , ktore reprezentuje:

zwanym dalej “Wykonawea” lub ,,Strong”
zostata zawarta umowa (dalej ,,Umowa’’) o nastepujace;j tresci:

Zawarcie Umowy nastepuje w zwiqzku z udzieleniem Wykonawcy zamowienia zgodnego z
Przetargiem nieograniczonym Nr 02/2022 z dnia ........... r., przedstawionym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu niepublicznym na ,, Dezagregacja grupowego wezta cieplnego w budynku przy ul.
Powstancow Wielkopolskich 12 w Ciechanowie”. Zamowienie zostalo udzielone w wyniku
rozstrzygniecia postgpowania przeprowadzonego zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamowien
sektorowych” i nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019).

§1.
Przedmiot umowy
1) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsigwzi¢cie inwestycyjne pn.:
Wykonanie robot budowlanych w zakresie:
,Dezagregacja grupowego wezta cieplnego w budynku przy ul. Powstancow Wielkopolskich 12 w
Ciechanowie”
Przedmiot zamowienia okre$la szczegdtowo zalgczona dokumentacja techniczna (Zatacznik Nr 9 do
SWZ), w tym m.in.:
a) Projekt budowlany odcinka sieci cieptowniczej



b) Projekt wykonawczy odcinka sieci cieptowniczej

- 2x Dn50 L=33,00m

C) Projekt wykonawczy przytaczy cieptowniczych do  budynkow  mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 8, 10,12, 14, 16 w Ciechanowie

Przytacza cieptownicze do budynkow:

- Powstancow Wielkopolskich 6 2x DN50/125 L=11,40m
- Powstancow Wielkopolskich 8 2x DN50/125 L=19,00m

Spiro 50/125 L= 7,00m
- Powstancow Wielkopolskich 10~ 2x DN32/110 L=34,30m
- Powstancow Wielkopolskich 12 2x DN40/110 L= 9,60m
- Powstancow Wielkopolskich 14 ~ 2x DN50/125 L=90,50m
- Powstancow Wielkopolskich 16 ~ 2x DN50/125 L=25,55m

d) Projekt wykonawczy kompaktowych weziow cieplnych dwufunkcyjnych c.o+c.w.u w budynku
przy ul. przy ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 8, 10,12, 14, 16 w Ciechanowie
Kompaktowe wezty cieplne  Qc.0.+ Qc.w.u max20min

- Powstancow Wielkopolskich 6 Qc.0.=185 kW Qc.w.u max20min=106,8 kW
- Powstancow Wielkopolskich 8 Qc.0.=160 kW Qc.w.u max20min= 94 kW
- Powstancow Wielkopolskich 10 Qc.0.= 60 kW Qc.w.u max20min= 60 kW
- Powstancow Wielkopolskich 12 Qc.0.=80 kW Qc.w.u max20min=70 kW
- Powstancow Wielkopolskich 14 Qc.0.=140 kW Qc.w.u max20min=112,7 kW
- Powstancow Wielkopolskich 16 Qc.0.=175 kW Qc.w.u max20min=134,7 kW

e) STWIiOR — Sie¢ cieptownicza

f) STWIiOR — Przylacza cieptownicze

g) STWiOR — Wezty cieplne

h) Przedmiar robot — Sie¢ cieptownicza

1) Przedmiar robot — Przytacza cieptownicze

j) Przedmiar robdt — Adaptacja budowlana pomieszczen technicznych weztow cieplnych

k) Przedmiar robot — Budowa kompaktowych weztow cieplnych

1) Przedmiar robdt — Budowa wewngtrznej linii zasilajacej oraz wewnetrznej instalacji elektrycznej
w pomieszczeniu wezta cieplnego

m) Decyzja o pozwoleniu na budowe odcinka sieci cieptowniczej

Zakres zamowienia obejmuje:

Dezagregacje grupowego wezta cieplnego w budynku przy ul. Powstancow Wielkopolskich 12 w

Ciechanowie w zakres ktore] wchodzi:

- budowa odcinka sieci cieptowniczej w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym o
tacznej dtugosci 33,00m zgodnie z dokumentacjg projektowa i formalno-prawnag;

- budowa odcinkéw przytaczy cieplowniczych w technologii rur preizolowanych z systemem

alarmowym o tacznej dlugosci 197,35 m zgodnie z dokumentacjg projektowa i formalno-
prawna;

- wykonanie rob6t demontazowych tylko odcinkéw kanatowej sieci cieptowniczej kolidujacej z
projektowanymi rurociggami; w odcinkach kolizyjnych nalezy dokona¢ demontazu catego
kanatu cieptowniczego tgcznie z rurociggami oraz dnem kanatu;



podiaczenie instalacji alarmowej budowanego odcinka sieci cieptowniczej do systemu nadzoru 1
kontroli sieci preizolowanych PEC Ciechandéw z mozliwoscig kontroli stanu sieci z pulpitu
dyspozytorskiego; zastosowany Detektor do kontroli 1 nadzoru sieci preizolowanej powinien by¢
kompatybilny z modutem oprogramowania firmy ,,CONTROL Sp. z 0.0.” — system OCS
stuzacy do monitoringu i zdalnego nadzoru we¢ztéw 1 obiektéw sieciowych. Detektor powinien
umozliwi¢ pelng kontrolg¢ stanu sieci tj. on-line monitoring rezystancji p¢tli oraz wykrywania
anomalii.

przywrdcenie terenu po budowie sieci i przylaczy cieptowniczych do stanu pierwotnego;

wykonawca na etapie odbioru wybudowanych odcinkow sieci 1 przylaczy cieptowniczych bedzie
zobowigzany dostarczy¢:

*  Protokoét z préby szczelno$ci rurociggow preizolowanych

*  Protokoét z préby szczelno$ci muf termokurczliwych

*  Protokoét z proby prawidtowego dziatania instalacji alarmowej

*  Protokoét z proby stopnia zaggszczenia podsypki i obsypki rur preizolowanych

* Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z pomiarami kontrolnymi oraz wynikami

badan danych odcinkéw reflektometrem ( wydruk wzorcowy)

*  Protokoét z uruchomienia odcinkow preizolowanych

*  Protokoét z odbioru koncowego terenu podpisany przez wiasciciela lub zarzadcg nieruchomosci
na ktoérej byly wykonywane roboty budowlane potwierdzajacy przywrdcenie terenu do stanu
pierwotnego;

wykonawca zobowigzany jest do oprdznienia rurociggow z wody sieciowej 1 kazdorazowe

zagospodarowanie wody sieciowej ( wywiezienie beczkowozami) na koszt wlasny zgodnie z
obowigzujacymi przepisami lub uzyskanie zgody, pozwolenia wlasciwych organéw na
wprowadzenie wod sieciowych do sieci kanalizacyjnej;

adaptacj¢ budowlana pomieszczen technicznych weztow cieplnych zgodnie z dokumentacja
projektows;

sprawdzenie prawidtowosci dziatania instalacji wentylacji nawiewne] 1 wywiewnej wraz z
sporzadzeniem przez Osobg posiadajacg odpowiednie uprawnienia protokotu technicznego;

- dostawa 1 montaz kompaktowych weztow cieplnych w pomieszczeniach technicznych zgodnie z
dokumentacja projektowa;

montaz instalacji elektrycznej zasilajacej ( WLZ);

montaz uziomu,
uzgodnienia z operatorem OSD w zakresie opomiarowania,
montaz instalacji elektrycznej i AKPiA w pomieszczeniu technicznym wezla cieplnego zgodnie z
dokumentacja projektowa,
- uruchomienie wezta cieplnego w zakresie technologicznym wraz z konfiguracjg regulatora PID 1
nastawami zgodnie z wymaganiami PEC
* W ramach uruchomienia we¢zta cieplnego nalezy wiaczy¢ cala automatyke wezta cieplnego do

systemu monitoringu i sterowania we¢ztami cieplnymi w PEC wykonanego w $rodowisku
programistycznym LMC Win ( firmy Control Sp.z o.0. ul. Opolska 69 47-300 Krapkowice)
poprzez istniejacy system komunikacji GSM zwany dalej OCS zgodnie z wymaganiami PEC

montaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu technicznym wezla cieplnego zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz instalacji elektrycznej zasilajacej ( WLZ);

podiaczenie kompaktowych weztow cieplnych z istniejgca instalacjg c.o. i c.w.u w obiektach
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zgodnie z dokumentacja projektowa;

- potaczenie budowlanego wezta z przytagczem wysokoparametrowym

- potaczenie budowlanego wezta z wewnetrzng instalacjg c.o0. 1 c.w.u

- podlaczenie przeponowego naczynia wzbiorczego

- podiaczenie stabilizatora c.w.u

- wykonanie robot demontazowych w pomieszczeniu technicznym wezta cieplnego (demontaz
urzadzen telemetrycznych w uzgodnieniu z przedstawicielami PEC)

- sprawdzenie odpltywow rur spustowych w poblizu kratek sciekowych w pomieszczeniu wezta

- wykonanie pomiardow elektrycznych powykonawczych tj. rezystancja uziemienia, impedancja petli
zwarcia (szybkie wylaczenie) , rezystancja izolacji kabli 1 przewodoéw , badanie wyltgcznika
roznicowo-pragdowego 1 dostarczenie ich Inwestorowi ~w formie papierowe] 2 egz i
elektronicznej pdf;

- wykonanie powykonawczego schematu technologicznego weztéw cieplnych 1 jego potaczenia z
instalacjami wewnetrznymi 1 dostarczenie go Inwestorowi w wersji papierowej oraz
elektronicznej (pdf). Po zabezpieczeniu schematu technologicznego i instrukcji obstugi przed
wilgocig 1 zabrudzeniami nalezy je umie$ci¢ w pomieszczeniu technicznym wezta cieplnego w
miejscu widocznym. Znaczenie symboli graficznych i numeracji zastosowane w schemacie
technologicznym musza by¢ opisane jednoznacznie.

- zebranie przez wykonawce dokumentacji wymaganej w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na
eksploatacje urzadzenia ci$nieniowo/wzbiorczego naczynia przeponowego danego wezta
cieplnego odpowiednio do §3 1 §5 Rozporzadzeni Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r ( Dz.U. nr 135 p, poz. 1269 z po6zn. Zmianami) w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie  eksploatacji niektorych urzadzen
ci$nieniowych oraz przekazania tej dokumentacji Inwestorowi:

W szczego6lnosci Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

*  Opis techniczny urzadzenia ci$nieniowego

*  Dokumenty dostarczone przez producenta urzadzenia ci$nieniowego okreslone w przepisach o
oznakowaniu zgodnosci CE

* Instrukcje eksploatacji urzadzenia ci$nieniowego ( 1 egz w formie papierowej,l egz w formie
elektronicznej pdf)

- wykonawca na etapie odbioru rob6t bedzie zobowigzany dostarczy¢:

*  Protokoét z uruchomienia wezta cieplnego zawierajacy w szczegdlnos$ci:

o Nastawe ci$nienia w naczyniu wzbiorczym

o Nastawe natezenia przeplywu , ci$nienia statycznego, wynik przeprowadzenia proby szczelnosci

* Instrukcje obstugi kompaktowych weziéw cieplnych 1 urzadzen wchodzacych w jego sktad ( 1
egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej pdf dla kazdego z weztow)

*  Dokumentacje¢ techniczno-ruchowa dla kazdego z urzadzen zainstalowanych w weztach

- montaz wezldw cieplnych nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy swobodny dostep do urzadzen
technologicznych w celu wykonania czynnosci remontowych oraz prowadzenia eksploatacji;

- uruchomienie wybudowanych kompaktowych weziow cieplnych w obiektach musi nastapi¢ przed
roZpoczeciem sezonu grzewczego.

Wykonawca zapewnia wszystkie materiaty do wykonania przedmiotu zaméwienia na koszt wlasny.
Wykonawca powinien poda¢ cen¢ za wykonanie kazdego zadania oddzielnie w oparciu o zalaczony

zakres robot oraz do§wiadczenie wlasne przy wykonywaniu tego rodzaju robot.
4



Zalaczony przedmiar robdt okresla orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania
zamoOwienia, utatwiajac tym samym skalkulowanie ceny.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej oraz przeanalizowaé zataczong dokumentacje i
przygotowac ofert¢ cenowag w oparciu o wlasng analizg.

Zataczony przedmiar nie stanowi podstawy do pdzniejszego rozliczenia umowy - umowa jest
ryczaltowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczegcia robot budowlano-montazowych w terminie do
15.04.2022r.
Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytutu blgdnego skalkulowania ceny lub

pominigcia w zatagczonym przedmiarze robodt elementow niezbgdnych do wykonania umowy a
wynikajacych z zalaczonej dokumentacji, technologii robot,  warunkéw technicznych
wykonania 1 odbioru robot oraz zasad wiedzy technicznej. Wycena winna obejmowaé wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, uwzgledniajagca wszelkie
uwarunkowania zwigzane z realizacja tego zadania w sposob kompleksowy.

. Przedmiot zamowienia dla ww. zadania obejmuje rowniez nie uwzglednione w
dokumentacji technicznej nizej wymienione koszty i roboty, ktore Wykonawca bedzie
zobowigzany wykona¢:

1. Zapewnienie objg¢cia i sprawowanie funkcji kierownika budowy oraz kierownictwa robot
branzowych przez osoby posiadajagce odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami
uprawnienia.

2. Zapewnienie nadzoru stuzb specjalistycznych

3. Zajecie w imieniu Inwestora pasa frontu robot zgodnie z zalaczonymi w dokumentacji formalno
— prawnej dla poszczegdlnych Zadan umowami, porozumieniami i uzgodnieniami z
wlascicielami terenow.

Opracowanie 1 wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu

5. Zajecie w imieniu Inwestora terenu na czas prowadzenia robot na warunkach okre§lonych w
decyzjach Zarzadu Drog Miejskich, Wydziatow Infrastruktury, Zarzadu Terenow Publicznych
zalaczonych w dokumentacji formalno-prawnej dla poszczegdlnych Zadan oraz poniesienie
kosztow z tego tytutu.

6. Kazdorazowo przekazania Inwestorowi kopii decyzji na zajecie pasa drogowego na czas
realizacji robot oraz dowodu zaptaty na rzecz zarzadcy pasa drogowego.

7. Zabezpieczenia infrastruktury kolidujacej z budowang siecig cieplownicza i przytaczami, m.in.
Energa Operator, Orange. PSG, ZWiK

8. Mufowania i laczenia systemu alarmowego oraz piankowania mechanicznego przez osoby
posiadajace certyfikat producenta rur oraz producenta ztaczy.

9. Badania spawow zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym, nalezy wykona¢ 100%
badan potaczen spawanych (sie¢, przytacza,)

10. Montaz instalacji alarmowej sieci preizolowanej zgodnie ze schematem zalaczonym do
dokumentacji projektowej. Na kazdej petli nalezy zastosowaé detektor do kontroli i nadzoru
sieci preizolowanej kompatybilny z modutem oprogramowanie firmy ,,CONTROL Sp. z 0.0.” —
system OCS stuzagcym do monitoringu 1 zdalnego nadzoru weztoéw 1 obiektow sieciowych.
Detektor powinien umozliwia¢ petng kontrolg stanu sieci tj. on-line monitoring rezystancji pgtli
oraz wykrywanie anomalii. Zamawiajacy dopuszcza detektor kazdego producenta
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

II.

wspoOlpracujacy z ww. systemem.

Badania spawow zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym,

Oceny, jakosci wody po ptlukaniu, a na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedstawienie wynikow badan wody z rurociggdw po ptukaniu w przypadku uzasadnionych
uwag.

Oceny stopnia zaggszczenia gruntu, a na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedstawienie wynikow badan zageszczenia gruntu z miejsc wskazanych przez Inspektora.
Pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji inwentaryzacyjnej
(powykonawczej).

Przeprowadzenia prob i odbiorow oraz uruchomienia sieci cieplowniczej oraz przytaczy.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Prawo Budowlane Art.21a).

Zajecie terenu pasa frontu robot oraz pod zaplecze budowy 1 poniesienia wszelkich optat z tego
tytutu.

Organizacj¢ zaplecza budowy oraz jego likwidacje.

Zasilenie budowy w energi¢ elektryczng i wod¢ oraz usuwania $ciekdéw 1 odpaddéw przez okres
realizacji przedmiotu zamowienia. Odwodnienia 1 nawodnienia sieci cieptowniczej oraz
pokrycia wszystkich kosztow z tym zwigzanych. Koszt wody sieciowej do napelnienie
rurociggow po stronie wykonawcy — optata za nosnik ciepta zgodnie z obowiazujaca Taryfy dla
ciepta w PEC Ciechanow.

Zapewnienie niezbgdnego sprzetu 1 urzadzen do wykonania zamowienia.

Pelng renowacje terenu i przekazanie terenu wiascicielom, w tym odtworzenie nawierzchni
bitumicznych, chodnikow, parkingéw, terendw zielonych zgodnie ze sztukg budowlang
( zgodnie z uzyskanymi Decyzjami na zaje¢cie pasa drogowego).

Zabezpieczenie wszelkich kolizji z infrastrukturg podziemng i naziemng wystepujacych podczas
wykonania przedmiotu zamowienia,

Usunigcie, przesadzenie, wykonanie nasadzen zastgpczych oraz zabezpieczenie zieleni w pasie
frontu robot i na zapleczu budowy, zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji
technicznej, decyzji administracyjnych oraz wtascicieli terenow.

Przewiezienie zlomu powstatego w trakcie robot budowlanych do siedziby Zamawiajacego t;j.
teren Centralnej Cieptowni, ul. Tysigclecia 18 (odlegtos$¢ od terenu budowy ok. 7 km)
Wykonanie  dokumentacji powykonawczej przedmiotu zaméwienia ze zmianami
potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru w 2 egz.

Zgloszenie zakonczenia robot do Nadzoru Budowlanego i przygotowanie niezbednych do
zgloszenia dokumentdéw oraz uzgodnien.

Uwagi realizacyjne:
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscia z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w uzgodnieniach, decyzjach oraz umowach z wlascicielami terenu.

Wykonawca zapewnia wszystkie materialy wraz z ich roztadunkiem na koszt wiasny. Materialy
dostarczone na budowe lub do siedziby zamawiajacego po ich odbiorze i optacaniu sa
wlasno$cig Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za sktadowanie oraz jest zobowigzany do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz kradzieza sktadowanych materialéw na budowie.
Zamawiajacy informuje ze istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatow na terenie siedziby PEC
Ciechanow przy ul. Tysiaclecia 18.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dokumenty
6



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

potwierdzajace ich jako$¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Materialy uzyte do wykonania zadania wyprodukowane nie podzniej niz rok od daty ich
zabudowania na obiekcie.

Wbudowanie materialdw moze nastgpi¢ po dopuszczeniu przez inspektora nadzoru do ich
wykorzystania.

Materialy stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej) musza by¢ najwyzszej
jakos$ci, posiada¢ atesty stosownych wiadz polskich dopuszczajace do ich stosowania jako
materiaty budowlane w Polsce

Materiaty, urzadzenia, armatura, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do
celéw wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowia one
poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”’. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania
zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyj¢te rozwigzanie
zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta 1 Inwestora.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem 1 Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania rob6t musza by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatow potwierdzone przez Projektanta
Wszystkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materialow nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjne;j

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia rurociggdw i armatury przed uszkodzeniem na
czas prowadzenia robot.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacym Prawem
Budowlanym, uzgodnieniami zatagczonymi do dokumentacji.

Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji zaméwienia
muszg by¢ akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do bezpiecznego 1 estetycznego wygrodzenia terenu budowy,
przestrzegania przepisow BHP i ppoz., zapewnienie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i
ochronnych w tym zakresie oraz do utrzymania porzadku na terenie robot i terenie przylegltym.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie
z Zatacznikiem nr 2 1 uzgodnienia go z Inwestorem. Harmonogram powinien odzwierciedla¢
koszty realizacji poszczeg6lnych etapdw i bedzie stanowit integralng cz¢$§¢ umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zatgczenia do harmonogramu danych personalnych osoby,
ktéra bedzie petnita obowiazki kierownika budowy oraz jej uprawnien budowlanych i
aktualnego za§wiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozki infrastruktury towarzyszacej na ztom i zwatke oraz
utylizacji odpadow zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001,
Rozporzadzenia z dnia 2 kwietnia 2004. Zamawiajacy informuje Ze izolacja termiczna na
przedmiotowym odcinku sieci cieptowniczej oraz przylaczy cieptowniczych jest wykonana w
ptaszczu azbestowo-cementowym

Wykonawca zobowigzuje do realizacji danego zadania przy wylaczonej sieci cieplowniczej, na
wylaczeniach nie dluzszych niz 8 godzin. Wylaczenia dluzsze niz 8 godzin mozliwe sg po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest wystapic¢ ze zleceniem ustugi na wylaczenie i na 14 dni
wczesniej uzgodni¢ wytgczenia z Dziatem Dystrybucji Ciepta PEC Ciechandow.



§ 2.
Terminy realizacji
Planowane terminy realizacji :

1.1 Budowa sieci i przylaczy cieplowniczych - do 15.07.2022r
1.2 Dostawa kompaktowych wezlow cieplnych - do 15.07.2022r
1.3 Adaptacja budowlana, montaz instalacji elektrycznej,

technologicznej wraz z montazem kompaktowych

wezlow cieplnych -do 15.08.2022 r.
1.4 Zakonczenie robot budowlanych, wykonanie izolacji

termicznych, uruchomienie wezlow i wlaczenie

do systemu PEC - do 15.09.2022r.
1.5 Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa - do 30.06.2023r

Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowal wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z
Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowigcym Zalgeznik Nr 5 do Umowy.
Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej  kontroli
realizacji umowy 1 stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
termindéw realizacji poszczegdlnych etapéw umowy i1 bedzie zawierat dane tj. nazwa zadania,
termin rozpoczecia i termin zakonczenia, czas trwania, koszt.

Realizacja poszczegdlnych etapow robot, zostanie potwierdzona protokotem odbioru
czegsciowego, a odbioru catosci Przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego.

W przypadku zgloszenia przez Strong¢ umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian do
Harmonogramu rzeczowo — finansowego, zmiana ta moze nastagpi¢ w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem bezskuteczno$ci.

§3
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1. wykonania robdt, stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacjg techniczna,
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi w
tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.;

1.2. stosowania materialdow i wyrobéw budowlanych, zgodnych z wymogami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Zastosowane materiaty 1 urzgdzenia winny by¢ zamontowane w
okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
zastosowanych materiatow 1 urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, przenoszaca normy europejskie lub
normy innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy. W przypadku zastosowania materialdow i1 urzadzen nieposiadajacych wyzej
wymienionych dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt i bez zbgdne;j
zwloki, do wymiany tychze, na materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane certyfikaty.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie towary i ustugi, stanowigce Przedmiot umowy nie sg
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

obcigzone ci¢zarami i prawami 0sob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowac plac i zaplecze budowy.
Wykonawca wykona, wiasnym staraniem i na wlasny koszt zasilanie placu budowy w
energi¢ elektryczng 1 wode. Strony uzgodnig optate ryczattowa za zuzyte media.
Wykonawca, na wilasny koszt, zapewni zaplecze sanitarne 1 socjalno-bytowe dla
pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy, w miar¢ mozliwosci lokalowych, moze
udostgpni¢ wtlasne zaplecze sanitarne i socjalno - bytowe za uzgodniong odptatnoscia
ryczattowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy
przed uszkodzeniami, ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W
szczego6lnosci dostosuje sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow 1 sprzetu do 1 z terenu budowy, tak aby nie spowodowal on szkdd na
drogach.

Wykonawca, na wlasny koszt, zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic, drog i
placow z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu 1 Srodkdw transportu
Wykonawcy, jego podwykonawcéw 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich niezwlocznie naprawy. W przypadku niedopelnienia
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie innemu
podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajacemu 1 wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.
Wykonawca, po zakonczeniu rob6t budowlanych, zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi
teren do stanu pelnego uporzadkowania i przekaze go Zamawiajacemu w terminie do dnia
podpisania protokolu odbioru koncowego. W przypadku niedopetnienia powyzszego
obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie zast¢pcze innemu
podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na terenie budowy wlasnego biura
zwanego dalej ,,Biurem Budowy”.

Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzil dokumentacj¢ budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stalego przechowywania dokumentéw budowy w Biurze
Budowy, w sposdb odpowiednio zabezpieczony. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy zobowigzuje Wykonawce do jego niezwlocznego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem 1 warunkami umowy. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostgpne Zamawiajgcemu lub jego upowaznionym przedstawicielom.

Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie trwania umowy, do przeprowadzania narad
technicznych i1 koordynacyjnych co najmniej raz w miesigcu oraz sporzadzania sprawozdan z
tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w
terminie dwdch dni roboczych od dnia narady.

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu odno$nych przepisow prawa i ponosi z
tego tytutu pelna odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen za wyjatkiem zlomu. Ztom
powstaly w trakcie prac rozbiorkowych jest wtasnoscig Zamawiajacego i nalezy go dostarczy¢
w miejsce wskazane przez nadzor inwestorski . Wszystkie inne odpady wytworzone w trakcie
realizacji inwestycji sg wlasnoscig Wykonawcy.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadoéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy
wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow.
Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow
dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest, na koszt wlasny, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego, do przebudowy istniejagcego i ujawnionego przez Zamawiajacego przed
zawarciem Umowy, uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie, w jakim
bedzie to niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt, w imieniu Zamawiajacego, wykonac
wszystkie obowiazki, nalozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu (budowlanego i
wykonawczego) warunkach 1 uzgodnieniach, w zakresie w jakim dotyczg one Przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego, na piSmie oraz
poprzez wpis do Dziennika Budowy, o kazdym przypadku wstrzymania robdt,
spowodowanym przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy, najpdzniej nast¢gpnego dnia od
dnia wstrzymania.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezbednych
prob 1 testow maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem
koncowym inwestycji dokona¢ rozruchu catych obiektow (wszystkich maszyn, urzadzen i
instalacji).

Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajacego o terminie i miejscu wykonania
fabrycznych préb urzadzen i materiatow wyszczegdlnionych w zakresie dostawy.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, na zagdanie Zamawiajacego, informacji
odnos$nie postgpu prac, zwigzanych z realizacja inwestycji w zakresie wymaganym przez
instytucje, od ktorej Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca po wybudowaniu Przedmiotu umowy, a przed rozruchem technologicznym,
przedlozy Zamawiajagcemu wykaz S$rodkoéw trwalych, zgodnych z klasyfikacja $rodkow
trwalych, powstalych w wyniku realizacji zadania wraz z podaniem ich kosztéw
wytworzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obslugi 1 wspolpracy
zamontowanych 1 oznakowanych maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych przez
Zamawiajacego osob w zakresie obslugi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i
zamontowanych instalacji, urzadzen i1 sprz¢tu oraz technologii czy systeméw w jezyku
polskim.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowigzek przestrzegania norm oraz
obowigzujacych aktéw prawnych zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia oraz
ochrong przeciwpozarowa, w tym regulacji wewnetrznych obowigzujagcych na terenie
Zamawiajacego. Wszystkie prace nalezy przeprowadzaé w oparciu o zapisy BHP i P.POZ,
zawarte w projekcie wykonawczym elektrocieptowni, a dotyczace poszczegdlnych jego
czesci.

Wykonawca realizujac zlecone zadania obowigzany jest przestrzegaé przepisow i zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasad zawartych w Zintegrowanym Systemie Zarzadzania w zakresie
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27.

28.

aspektéw srodowiskowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspolpracy w zakresie ustalenia zasad koordynacji i
wspotdziatania w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow.
Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzuja si¢ do informowania siebie nawzajem oraz
pracownikow o dzialaniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym
wystepujacym podczas wykonywanych przez nich prac.
§4

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca jest obowigzany przez caly okres realizacji Umowy posiada¢ ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej z sumg
gwarancyjng nie nizszg niz 500 000,00 PLN (stownie: pieéset tysigcy zlotych 00/100) za
kazde =zdarzenie, pod rygorem odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, z winy Wykonawcy. Odstagpienie od umowy moze by¢
wykonane w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o braku
ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 obja¢ powinien odpowiedzialno$¢ cywilng za
szkody rzeczowe, osobowe oraz utracone korzy$ci wyrzadzone Zamawiajacemu oraz
wszystkim innym osobom trzecim z tytulu czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnosé
deliktowg) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajace z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa).. Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowac straty rzeczywiste oraz utracone korzysci.
Jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcey za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcoéw w zakresie obejmujagcym co najmniej realizowane przez nich prace, z
prawem regresu ubezpieczyciela do podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy uwierzytelniong przez siebie kserokopi¢ polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego w formie skanu wraz z potwierdzeniem uiszczenia sktadki/raty sktadki.
W przypadku ustalenia w postanowieniach umow ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 11 2
zawieranych przez Wykonawce jakichkolwiek wartosci franszyz redukcyjnych, franszyz
integralnych badz udziatow wiasnych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wartosci
pomniejszajacych wyplacone odszkodowanie i pozostajagcych na ryzyku i w granicach
odpowiedzialnosci Wykonawcy z wlasnego majatku.
Wykonawca zapewni przez caty okres realizacji Umowy ciggtos¢ umoéw ubezpieczen oraz
przedlozy Zamawiajagcemu kopie aktualnych 1 oplaconych polis. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce zadanych polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych
oraz dowodow optacenia sktadek, Zamawiajacy zawrze na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowq, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zapewnienia wymaganych ubezpieczen ze
wskazaniem terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodoéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych 1 waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie robdt ze skutkiem
natychmiastowym do czasu zawarcia umow ubezpieczenia spetniajagcych wymogi okreslone

w niniejszej Umowie. Wszelkie szkody wynikajace ze skutkow takiego wstrzymania robot
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poniesie wytagcznie Wykonawca.
7. Okres ubezpieczenia wszystkich uméw ubezpieczenia bedzie obejmowal co najmniej okres
realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji/rekojmi, z zastrzezeniem, ze okres zgtaszania
roszczen wynikajacych ze zdarzen majacych miejsce w okresie ubezpieczenia a
powodujacych szkode/strate, bedzie zgodny z obowigzujagcymi terminami ich przedawnienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego bez zbednej zwloki o
wszelkich zmianach stosunku ubezpieczeniowego, ktére moglyby skutkowaé ograniczeniem
mozliwosci zaspokojenia roszczen Zamawiajacego, W szczegolnosci informowania
Zamawiajacego o kazdej zgloszonej szkodzie

§5
Zobowiazania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekaze plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie uzgodnionym

przez obie strony umowy. Wykonawca zglosi gotowos$¢ przejecia placu budowy na 7 dni

przed jego przekazaniem.

*

2. Zamawiajacy bedzie prowadzil nadzor inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.

3. Zamawiajacy przystapi do odbiorow, dotyczacych zakonczenia poszczegdlnych etapow
realizacji robot wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w terminie nie
dhluzszym niz 5 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.

4. Zamawiajacy przystagpi do odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, cze¢sciowych oraz prob i1 odbiorow technicznych w terminie do 3 dni robocze
od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy sprawdzi kompletnos¢ i poprawnos¢ dokumentéw odbiorowych oraz potwierdzi

gotowos$¢ do odbioru w terminie 7 dni od daty przedtozenia dokumentow przez Wykonawcg.

7. Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie zgody na zgloszone roboty zamienne w terminie 7
dni od daty otrzymania kompletnych dokumentow od Wykonawcy roboét, z zastrzezeniem, ze
jezeli podjecie decyzji wymagato bedzie zgody podmiotdéw, od ktorych Zamawiajacy uzyskat
wsparcie na realizacje inwestycji lub w przypadku konieczno$ci zaangazowania dodatkowych
srodkow finansowych termin ten moze ulec przesuni¢ciu, o czym Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce na pismie.

§6
Koordynacja projektu

Strony ustalaja, Ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru
beda:

1.1.ze strony Zamawiajgcego osoby wskazane w Zalgczniku Nr 6 do umowy

1.2.ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotowych robot, osoby wskazane w

Zalaczniku Nr 7 do niniejszej umowy.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w sktadzie osobowej kadry technicznej,
uczestniczace] w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedlozeniu
Zamawiajacemu zaktualizowanego Zalacznika Nr 7 do umowy, co wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo (na osoby o takich
samych lub wyzszych kwalifikacjach) w przypadkach:
3.1. $mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z 0osob ze sktadu kadry technicznej,
12



3.2. jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z osob ze skladu kadry technicznej z
innych przyczyn niz wymienione w punkcie powyzej, ktore nie sg zalezne od
Wykonawcy,

3.3. utraty uprawnien przez ktorgkolwiek osobe wymieniong w Zalgczniku Nr 7.

4. Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiang ktorejkolwiek z osob ze sktadu kadry

technicznej, jezeli osoba ta nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob lub

narusza w sposob razacy postanowienia niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowiazuje si¢
takg osobe niezwlocznie wymienic.

Kazdorazowa zmiana w skladzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem

bezskutecznos$ci, sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

6. Na czas urlopu lub nieobecnosci osob ze sktadu kadry technicznej, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania osob je zastepujacych.

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z osob ze sktadu kadry
technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadaé co najmniej réwnowazne
kwalifikacje i doswiadczenie wymagane przez Zamawiajacego w SIWZ.

8. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiazuja si¢ posiada¢ aktualne uprawnienia przez caty okres

trwania umowy.

§7
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie

warunkow bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne,

stosowane na budowie. W mysl prawa budowlanego, odpowiedzialnos$ci tej nie wytacza ani
nie ogranicza wykonanie czgsci robot przez podwykonawcow lub inne podmioty, za ktorych
dziatania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne.

Od dnia przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody

wyrzadzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w tym w szczegolnosci

za szkody na zdrowiu lub zyciu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradzieza

teren budowy, mienie oraz materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili przekazania

terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koncowego (m. in.

utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich §rodkéw zapobiegawczych, w

celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieza).

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach i

materialach powstalych w okresie, w ktorym byt za nie odpowiedzialny, jezeli powstaty one z

winy Wykonawcy niezaleznie od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest wytworca

odpadéw w rozumieniu odno$nych przepisOw prawa 1 ponosi z tego tytulu peing
odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen.

§8
Korzystanie z nieruchomosci na cele budowlane
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
2. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy.
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11.
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§9

Podwykonawcy
Zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie przez podwykonawcéw robot budowlanych, jezeli
spelnione zostang warunki okreslone w nastgpnych ustgpach.
Zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywal za pomoca podwykonawcow okresla
Zalacznik Nr 4 do umowy.
Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania
zgody Zamawiajacego na jej zawarcie.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 14 dni od daty planowanego rozpocze¢cia robot przez
danego podwykonawce, projektu umowy, ktorg zamierza zawrze¢ z tym podwykonawca,
wraz z czg$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot.
Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywaé innego zakresu niz okreSlony w
Zalaczniku Nr 4 do umowy.

Umowa z podwykonawca nie bedzie zawieraC zobowigzan Wykonawcy do zaptaty

jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem potwierdzajagcym

nalezyte wykonanie zleconych podwykonawcy robot, chyba ze na powyzsze Zamawiajacy
wyrazi zgodg.

Wykonawca zobowigzany jest do niezawierania umowy z podwykonawca w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu umowy Zamawiajagcemu (brak sprzeciwu lub zastrzezeh w tym
terminie uwazany jest za zgode¢ na zawarcie umowy).

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, zglasza w formie pisemnej
zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo:

8.1. niespelniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

8.2. gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9;

8.3. gdy umowa z podwykonawcg przewiduje inny zakres robot niz okreslony w Zalaczniku

Nr 4 do umowy.

Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego, na
dokonanie istotnych zmian w umowach z podwykonawcami. Zamawiajacy udziela zgody na
zmiany w trybie ust. 7 oraz ust. 8.

Wykonawca, przedktada Zamawiajagcemu, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten
dotyczy takze przedstawiania wszystkich zmian w umowie o podwykonawstwo.

W trakcie trwania umowy Zamawiajacy moze wyrazi¢ na pisSmie zgod¢ na wykonanie
zakresu robodt okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego podwykonawce.
Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedluzenia terminu wykonania
robdt i terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robdt, a takze zmiany wynagrodzenia za
wykonanie robo6t, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonywanie robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli, pracownikow lub osob, ktérymi przy wykonaniu
zobowigzania si¢ postuguja, jak za dziatania wlasne.
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15.

16.

17.

18.

1.

Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora

nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy a zadanie to bedzie uzasadnione

to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwtocznie, nie poézniej niz w ciggu 7 dni opusci teren

budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wptywu 1 zwigzku z czynnos$ciami zwigzanymi

z wykonywaniem umowy.

W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawce rozumie si¢ takze wszystkich

dalszych podwykonawcow.

W zwiagzku z trescig ust. 16 w kazdym przypadku, w ktérym postanowienia umowy

wymagaja uzyskania zgody Zamawiajagcego na zawarcie lub zmian¢ umowy z

podwykonawcg rozumie si¢ przez to takze potrzebe uzyskania zgody na zawarcie lub

zmian¢ umowy z dalszym podwykonawca.

Wynagrodzenie za cz¢$¢ robot, wykonywanych z udzialem podwykonawcow bedzie ptacone

przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy pod nastepujagcymi warunkami:

17.1. Wykonawca dokona zaptaty na rzecz podwykonawcy wymaganych naleznosci za
prace wykonane do dnia wystawienia faktury,

17.2. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu os$wiadczenia podwykonawcy o
uregulowaniu naleznosci za wykonane przez niego prace.

W przypadku braku wymaganych, zgodnie z ust. 18 powyzej, o§wiadczen podwykonawcow,

Zamawiajacy ma prawo do odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W takim

przypadku Zamawiajagcy moze, wedlug swojego wuznania, zaptaci¢ podwykonawcy

bezposrednio calo$¢ lub czes¢ kwot, jakie sa nalezne podwykonawcy za prace nalezycie

wykonane przez tego podwykonawce i odebrane przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie

nalezne Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wysoko$s¢ kwot zaplaconych przez

Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcom.

§10
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie (ryczaltowe) Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z §
1) ustalone zostato na kwote ogotem:

Brutto- .............. 7t
Netto - .............. zt.
Obowigzujacy podatek VAT (8% 123%) — ............... zt.

Strony uzgadniaja, ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT platnosci
podlegaja automatycznej zmianie odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajaca ze
zmienione] ustawowo stawki tego podatku. Zmiana ptatnosci, o ktorej mowa powyzej,
dotyczy tej czesci Umowy, za wykonanie, ktorej faktury beda wystawiane po dacie wejscia
w zycie zmiany podatku VAT. Taka zmiana Wynagrodzenia nie powoduje koniecznosci
zawarcia aneksu do Umowy.

Powyzsze wynagrodzenie (ryczattowe) jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego, z
dnia .......... 2022r.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie nastgpowala w transzach za
poszczegbdlne elementy budowy przewidziane do zrealizowania, zgodnie z harmonogramem

ptatno$ci, wynikajacym z Harmonogramu rzeczowo — finansowego ( 90% za wykonanie
15



10.

rob6t budowlano-montazowych w terminie do 15.09.2022r, 10% =za sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej 1 odbiorowej - podpisanie koncowego protokotu odbiorowego
w terminie do 30.06.2023r) , na podstawie faktur prawidlowo wystawionych przez
Wykonawce na podstawie, podpisanych bez zastrzezen, czesciowych protokotdw odbioru i
protokotu odbioru koncowego. Rozliczenie catkowite projektu nie wczesniej niz
30.06.2023r.

Faktury czg¢éciowe i1 faktura koncowa platne beda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury w
siedzibie Zamawiajacego wraz z podpisanym protokotem odbioru bez zastrzezen. Ptatnosci
faktur nastgpia po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow o
otrzymaniu zaplaty. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o kwote zaleglosci wobec
podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: 5660005265

Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajacego: Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej w
Ciechanowie sp. z 0.0. w Ciechanowie, ul. Tysigclecia 18, 06-400 Ciechandw.

Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczania Zamawiajacemu, do dnia 15 kazdego
kolejnego miesigca, dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom oraz o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw
potwierdzajacych brak zaleglo$ci we wzajemnych rozliczeniach za poprzedni miesigc.

§11
Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy

. Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub

pomini¢cia w ofercie robot i1 elementdéw niezbednych do wykonania umowy a
wynikajacych z dokumentacji przetargowej, technologii rob6t, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz zasad wiedzy techniczne;.

. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca

poinformuje o tym fakcie Zamawiajagcego niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w terminie
trzech dni od wystapienia takiej koniecznosci.

Strony niezwlocznie uzgodnia w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznos$ci)
celowos¢ oraz rodzaj robot dodatkowych.

. Dla wyceny robot, o ktorych mowa w ust. 3, nalezy przyjaé, nastepujace sktadniki

cenotworcze:
stawka roboczogodziny - $rednie ceny roboczogodziny z poprzedniego
kwartatu, dla danego zakresu robot, z
wojewodztwa mazowieckiego, wedlug
informatorow SEKONCENBUD
narzut kosztow ogo6lnych - 60% R, S
narzut kosztow zakupu - 9% Kz
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zysk - 10% R+Kp(R), S+Kp(S).
gdzie : R- koszt robocizny, S — koszty uzycia sprzetu, Kp — koszty posrednie.

Ceny materiatow 1 ceny pracy sprzetu nie mogg by¢ wyzsze niz wg informatoréw
SEKOCENBUD aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny, z tym, ze dla materiatow 1
sprz¢tu nie ujetych w powyzszym informatorze, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
kalkulacj¢ indywidualng w oparciu o zataczone do kalkulacji faktury zakupu.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych rozliczenie tych robdt nastapi na podstawie

aneksu do Umowy i podpisanego protokotu odbioru tych robot.

§12

Odbiory
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajagcemu roboty ulegajace zakryciu,
zanikajace lub czesciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane z odbiorem przedmiotu
zamoOwienia oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Powiadomienia
winny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, ktory ustala termin i godzing odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowal Zamawiajacego o robotach zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt, a w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru  podpisany  przez
Zamawiajacego i Wykonawce.
Protokoét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajacy.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date odbioru koncowego bez zastrzezen..
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem, w terminie umozliwiajacym ich
weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materialowe, o§wiadczenia kompetentnych
instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacj¢ w budowanych urzadzen i
materialow.
W razie stwierdzenia wad lub brakoéw zgloszonych do odbioru robét, jak rowniez w razie
brakéw lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru do
czasu usuni¢cia takich wad lub uzupetnienia brakow i w tym celu wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin odbioru robot.
Odbiory czegsciowe robdt dokonywane sg zgodnie z etapami wymienionymi Harmonogramie
rzeczowo — finansowym. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotow odbioru robodt nie
oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki.
Potwierdzenie poprawno$ci wykonania catosci zakresu robdt stanowi wytgcznie podpisany
przez Zamawiajacego bez zastrzezen ostateczny protokdt odbioru koncowego (ostateczny
odbior koncowy po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robdt budowlanych oraz
do zgloszenia gotowosci do odbioru rob6t poprzez dokonanie wpisow do dziennika budowy
przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz do
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12.

13.

14

15

pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowos$ci do
odbioru, w ktorych stwierdzono btedy lub niedoktadnosci, muszg zosta¢ niezwilocznie
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, zlozy wymagane dokumenty 1 uzyska
ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btgdow, brakoéw lub niedoktadnosci w
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwlocznie (w terminie uzgodnionym
z Zamawiajagcym) poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg.

Rozpoczecie odbioru koncowego inwestycji nastgpi po uzyskaniu przez Zamawiajacego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletnosci i
poprawnosci dokumentacji powykonawcze;.

. Odbior koncowy:

1) Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci), jakosci i warto$ci na podstawie przedtozonych przez Wykonawce
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Préb koncowych, pomiaréw parametrow
Gwarantowanych, oceny wizualnej a takze zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami Zamawiajacego,

2) Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego,

3) Wymagane dokumenty do odbioru koncowego w jezyku polskim:

e dokumentacja powykonawcza w podziale na poszczegdlne branze — rozwigzania
uzgodnione z Zamawiajacym,

e inwentaryzacj¢ geodezyjno - powykonawcza,

e dzienniki budowy,

e protokoty z prob, odbioréw robot, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e dokumentacje techniczno-ruchowe 1 instrukcje obstugi zainstalowanych maszyn i
urzadzen,

e protokdt prob mechanicznych maszyn (badania emisji drgan), urzadzen i pomiaréw
instalacji,

e atesty materialow 1 wyroboéw zastosowanych podczas realizacji inwestycji w tym
miedzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobéw - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlanych

e protokoly z pomiaréw emisji zanieczyszczen, emisji hatasu na granicy dziatki i
stanowiskach pracy,

e protokotami badan odbiorczych instalacji elektroenergetycznych,

e karty gwarancyjne maszyn i urzadzen,

. Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokolu odbioru nie wylacza

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania umowy oraz gwarancji
lub rekojmi.
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§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na:
1.1 roboty budowlane na okres ... miesigecy;
1.2 urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na ... miesiecy, chyba, ze dluzszy
termin przewiduje gwarancja producenta.
Bieg okresu gwarancji i rgkojmi liczony w okresie wykonywania robot tj. do dnia zakonczenia
robot.
W  okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do  udzialu w
przeprowadzanych przez Zamawiajacego, co najmniej raz w roku, przegladach
gwarancyjnych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14
dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania gwarancji przeglad gwarancyjny
zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed uptywem tego okresu. Wykonawca
zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow wad i usterek.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych si¢ do
usunigcia, Zamawiajacy moze zada¢, a Wykonawca na wlasny koszt musi dokonac:
4.1. naprawy lub wymiany uszkodzonych cze¢sci 1 urzadzen - jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
4.2. wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiajacy zachowa

prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z istnienia wady

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutlu udzielonej gwarancji
jest odpowiednio protokdét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protokol z
usuni¢cia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i r¢kojmi napraw

biezacych 1 awaryjnych zglaszanych przez Zamawiajgcego, jezeli wynikajg one z przyczyn,
za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci za wady/awarie wynikajace z nieprawidlowe] eksploatacji przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie, lub wprowadzonych przez te osoby zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kart gwarancyjnych i innych

dokumentoéw, wystawionych przez Wykonawce lub poszczegdlnych producentéw
wbudowanych czy zainstalowanych urzadzen i materiatow.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo skorzystania z uprawnien z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W ramach rekojmi 1 gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do
usunigcia wady w terminie 1 dnia roboczego od daty zgloszenia wady, uszkodzenia lub
usterki. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, uszkodzenia i usterki bezzwtocznie,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez Strony
terminie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych
uprawnien, tj. z regkojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.
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§ 14
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia w nastepujacych formach: pienigdzu, wekslu in blanco, bankowej Ilub
ubezpieczeniowej gwarancji uruchamianej na "pierwsze zadanie".

2. Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote
................ zt (stownie: ...z 00/100) 5. 5 % warto$ci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 10 ust.1 i moze zosta¢ wniesiona w pienigdzu lub w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej 1 platnej na pierwsze
zadanie Zamawiajacego.

3. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy 1 pozostaje
wazne przez caty okres obowigzywania umowy oraz przez okres rekojmi 1 gwarancji, przy
czym:

a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy zwraca 70 %
wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane oraz podpisania protokotu
odbioru koncowego, pozostata kwota stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia jest
przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi za wady 1 jest
zwracana w terminie 60 dni po uptywie gwarancji i rekojmi;

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej suma gwarancyjna moze by¢ obnizona do 30 % po uptywie 30 dni
od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane oraz podpisania protokotu odbioru koncowego.

§15
Kary umowne
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz obowigzywac
beda wskazane ponizej kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:
2.1. Zamawiajace moze naliczy¢ kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu poszczegdlnych elementoéw robdt wymienionych w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za kazdy dzien zwloki;

b) za zwloke w usunieciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokos$ci
0,1 % calkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,
liczonego od wyznaczonego terminu na usuni¢cie wady lub usterki;

c) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz
obowigzywaé beda wskazane ponizej kary umowne z zastrzezeniem ograniczenia
odpowiedzialnosci w przypadku udowodnienia wystapienia sity wyzsze;j;

d) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5 % wartosci umowy;

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % warto$ci umowy;

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
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podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 % warto$ci umowy;

g) w przypadku nie terminowego usuni¢cia wady, uszkodzenia lub usterki w terminie
okreslonym w uzgodnionym miedzy stronami protokole, w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia, liczonego
od wyznaczonego terminu na usuni¢cie wady, uszkodzenia lub usterki.

2.2 Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za nieuzasadniong zwloke¢ z przyczyn
zaleznych wylacznie od niego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,01 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér mial by¢ zakonczony.

Maksymalna tgczna kwota kar umownych nalezna od Wykonawcy ze wszystkich tytutow

wynikajacych z niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% calego wynagrodzenia brutto

Wykonawcy. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w

ust. 2 niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody z wylaczeniem prawa dochodzenia utraconych

korzy$ci, niezaleznie od podstaw takiej odpowiedzialnosci. Przy czym
maksymalna sumaryczna  odpowiedzialno$¢  odszkodowawcza Wykonawcy wobec

Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania Umowy, wlaczajac kary umowne nie

moze przekroczy¢ 100 % catkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Wykonawca robdt w przypadku nie wykonania zadania lub jego nie terminowego wykonania

skutkujgcego zwrotem srodkow zewnetrznych ponosi za to petng odpowiedzialnosc.

Kary umowne bgda ptatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaptaty, na rachunek

bankowy wskazany w tresci wezwania.

§16
Odstapienie od umowy
Oprécz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom  przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowys;

b) gdy dojdzie do ogtoszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

c) gdy zostanie zajety majatek Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu umowy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do Harmonogramu
rzeczowo — finansowego;

f) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia przy
udziale oséb kierujacych robotami, ktére nie posiadaja wymaganych prawem
uprawnien,

g) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieja okolicznos$ci, niemozliwe do

przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujace znaczny wzrost kosztu realizacji
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Przedmiotu umowy, przekraczajacy mozliwosci finansowe Zamawiajacego;

h) w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w sytuacjach o ktorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat, o
ktérych mowa w ww. przepisie na sume¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy;

1) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawce zabezpieczenia.

1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, z
obowigzku zaplaty faktur w terminie 60 dni od uptywu terminu okreslonego w
fakturze,

b) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystgpi do odbioru, odmawia odbioru
robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, 1z wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie moégl spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia

powziecia przez Strong wiadomosci o przyczynie odstapienia.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

3.1 w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu,

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z powodu ktorej nastgpito odstapienie,

3.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacj¢ inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objetych niniejszag umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezawinionych przez niego,

3.4 Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

3.5 Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od dnia zloZenia
oswiadczenia o odstgpieniu, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru robdt wykonanych do dnia ztozenia o$wiadczenia o

odstgpieniu od umowy, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 3.3 powyzej, zaptaty wynagrodzenia za

wykonane prace 1 dostawy oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§17
Informacja

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do

pisemnego powiadamiania o:

a) zmianie siedziby firmy;
b) zmianie nazwy firmy;
c) ogloszeniu upadiosci;
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d) otwarciu likwidacji firmy;
e) zawieszeniu dziatalnos$ci;
f) zmianie 0sOb reprezentujgcych.

§18
Poufnos¢
1. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, zarowno w trakcie trwania
umowy jak 1 w okresie 5 lat po jej zakonczeniu, wszelkich informacji dotyczacych drugiej
strony, co do ktérych Strona udostgpniajagca zastrzegla, ze sa to wiadomos$ci poufne lub
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, a uzyskanych w zwiazku z realizacja umowy. W szczegolnosci

Strony wzajemnie zobowigzuja si¢ zachowa¢ w S$ciste] tajemnicy wszelkie informacje

techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
dotyczace drugiej Strony, a uzyskane w zwiazku z realizacja umowy, niezaleznie od formy
przekazania tych informacji i ich zrodla, zwanych dalej ,,Informacjami poufnymi” i
wykorzystywac je wyltacznie dla potrzeb wykonania umowy.

2. Strony zobowigzuja si¢ w szczegolnosci:

a) zapewni¢, ze zadna z 0sob otrzymujacych Informacje poufne nie ujawni tych Informacji,
ani ich zrodla zarowno w calosci, jak 1 w cze$ci osobom trzecim bez uzyskania
uprzedniego wyraznego upowaznienia od drugiej Strony.

b) wujawni¢ Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom Strony,
wobec ktorych ujawnienie takie bedzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca
Informacji poufnych musi mie¢ do nich dostgp dla celéw wykonania umowy, nie
ujawnia¢ Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, ze za pisemng zgoda Strony
udostepniajacej;

c) nie kopiowaé, nie powiela¢ ani w jakikolwiek sposdb rozpowszechnia¢ jakiejkolwiek
Informacji poufnych lub jej czesci, za wyjatkiem przypadkow, gdy jest to konieczne w
celach $cisle zwigzanych z przedmiotem umowy, w ktorych to przypadkach wszelkie
takie kopie lub reprodukcje pozostang wiasnoscig Strony udostepniajacej;

d) zapewni¢ bezpieczny sposdb przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez
dostepu dla 0s6b nieupowaznionych.

3. Wymogi zawarte w ust. 2 powyzej nie beda miaty zastosowania odnosnie jakiejkolwiek czesci
Informacji poufnych, ktore:

a) sa opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomosci bez naruszania
postanowien umowy, w szczegolnosci na podstawie bezwzglednie obowigzujacych
przepisOw prawa;

b) zostang ujawnione przez za uprzednig pisemng zgodg Strony udostgpniajace; ;

c) musza zosta¢ przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa, przy czym, ujawniajac Informacje poufne, zgodnie z postanowieniami niniejszego
akapitu Strona jest zobowigzany do podjecia wszelkich zgodnych z prawem dziatan
zmierzajagcych do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji poufnych oraz
bezzwlocznego powiadomienia Strony, ktdrej informacje poufne dotycza o przekazaniu
Informacji poufnych zadajacym ich organom, o ile nie b¢dzie to zabronione przez prawo.
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4. Kazda ze stron ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie Informacji poufnych w poufnosci
przez osoby zaangazowane w jakikolwiek sposob w realizacje umowy, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

5. W razie naruszenia przez jedng ze Stron ktoregokolwiek z postanowien niniejszego paragrafu,
druga Strona moze zada¢ zaptaty kary umownej w wysokosci 100 000 ztotych (stownie: stu
tysigcy zlotych) za kazdy przypadek naruszenia, co nie wylacza prawa drugiej Strony do
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do pelnej wysoko$ci poniesionej szkody na
zasadach og6lnych. Kary umowne bedg platne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do
zaplaty, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisow
prawnych.

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie, co nie stanowi zapisu na sad polubowny. W przypadku nie dojscia do
porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad, wlasciwy ze wzgledu na siedzibg
Zamawiajacego.

3. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjag umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy umowy
stanowig w sposOb wyrazny inacze;j.

4, Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci.

5. Jako site¢ wyzsza rozmie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia lub przezwyci¢zenia poprzez dzialanie z dochowaniem
nalezytej starannosci tj. kleski zywiotowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki itp.

§ 20
Zalaczniki
Integralng czg$¢ niniejszej umowy sg jej zalaczniki.

§21
Egzemplarze

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalaczniki:
Zatacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy wraz z wykazem materiatéw, technologii 1 urzadzen (

wezty firmy ............. , rury preizolowane w technologii ........... ).

Zatacznik Nr 1A do Umowy- Specyfikacja techniczna urzadzen wezta cieplnego w budynku
przy ul. Powstancow Wielkopolskich 12.

Zatacznik 1B do Umowy- Dokumentacja techniczna sieci cieptowniczej ul. Powstancéw
Wielkopolskich 12.

Zatacznik Nr 2 — Zgloszenie prac budowlanych.

Zatacznik Nr 4 — Zakres prac powierzonych podwykonawcom

Zatacznik Nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zakacznik Nr 6 — Przedstawiciele Zamawiajacego.

Zakacznik Nr 7 — Przedstawiciele Wykonawcy.
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