



Ciechanów, dnia 16 lutego 2018 r.

NZ -242-11.1/2018

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Aktualizacji Załącznika nr 2 do SIWZ (schematy montażowe) nr sprawy 11/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. „Dostawa wyrobów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych.”

Zamawiający aktualizuje Załącznik nr 2 (schematy montażowe):

Poprawki dotyczą:

Zadanie A: Przyłącza ciepłownicze do budynku - Powstańców Wielkopolskich - WRI:

- poz. 1 Rura preizolowana 65/ 76,1/140, izolacja Standard - ilość 10 szt.
po aktualizacji - ilość 12 szt.
- poz. 4 Mufa redukcyjna - pozycja usunięta
- poz. 6 Mufa termokurczliwa DN 110 - pozycja usunięta

Zadanie E: Przyłącze ciepłownicze do budynku - Armii Krajowej:

- poz. 1 Rura preizolowana 80/88,9/160 -ilość 28 szt.
po aktualizacji - ilość 32 szt.
- poz. 2 Rura preizolowana 20/60,3/125` -pozycja usunięta
- poz. 7 Mufa redukcyjna -pozycja usunięta
- poz. 10 Pierścień uszczelniający DN125
po aktualizacji Pierścień uszczelniający Dn 160
- poz. 11 Zakończenie termokurczliwe END CAP DN 125
po aktualizacji Zakończenie termokurczliwe END CAP Dn 160

Z poważaniem :
Grzegorz Dąbrowski
Specjalista do Spraw Przetargów i Zakupów

