ZAŁĄCZNIK Nr.1
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót pn. Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych  monitoring i opomiarowanie wybranych komór  ciepłowniczych. 
2. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania: 
ZADANIE 1 Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych i  monitoring  komory  ciepłowniczej K14/3 z następującym zakresem robót
1. Dokumentacja projektowa:

Wykonanie projektu wykonawczego szafy sterowniczej dla komory K14/3  w zakresie branży AKPi A wraz z doborem kabli, systemu komunikacji GPRS komory via  istniejący system nadrzędny zainstalowany w PEC tj: Over Control System  produkcji firmy Control Sp.zo.o. ul. Opolska 69 47-300 Krapkowice zwany OCS PEC-C.
2. Uzgodnienie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia z Zamawiającym,

3. Dostawy:

a) Szafy pomiarowo-sterowniczej SK8 z obudowami dla  komory K14/3,
b) aparatury obiektowej  zgodnie z przedłożoną specyfikacją w zakresie obwodów pomiarowych i regulacyjnych dla  komory K14/3.
c) urządzeń do komunikacji GPRS (systemy anten, modemy, interfejsy) dla  komory K14/3, Komunikacja GPRS w publicznym APN –dla obsługi komór przewidzieć dostawę karty SIM ze stałym adresem. 
Wykaz podstawowych obwodów oraz urządzeń pomiarowych  sterowniczych, elementów bezpieczeństwa oraz urządzeń komunikacji GPRS przedstawiono w załączniku Nr.2  oraz na rysunkach Rys1, Rys2, Rys 3 
4. Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego sterownika PLC dla  komory K14/3 w zakresie obwodów pomiarowych i sterowniczych.

5. Uruchomienie systemu  komunikacji zdalnej GPRS
6. Włączenie systemu automatyki jw. do istniejącego systemu nadrzędnego w oparciu o oprogramowanie OCS PEC-C.

7. Uruchomienie systemu sterowania i monitoringu oraz rozruch technologiczny w zakresie AKPiA  obejmujące:

1) Sprawdzenie wejść/wyjść systemu

· Należy przeprowadzić dla wejść i wyjść binarnych dla obu stanów sygnału, natomiast dla wejść analogowych przynajmniej dla 3 punktów walidację. Sprawdzaniu podlegają całe tory sygnałowe od źródła sygnału po wejście sterownika.

2) Próby funkcjonalne sterowań zdalnych i miejscowych
· Powinny być wykonane wspólnie z branżą elektryczną. Obejmują sprawdzenie całego toru sterowania od sterownika PLC, poprzez rozdzielnię do silnika.

· Dla siłowników powinny obejmować również sprawdzenie i wyregulowanie wyłączników krańcowych i momentowych oraz przetworników położenia.

3) Rozruch technologiczny (próby na gorąco)

· W czasie rozruchu technologicznego branża AKPiA współpracuje z rozruchem technologicznym w celu sprawdzenia funkcjonowania obwodów sterowania i pomiarowych w celu znalezienia i usunięcia ewentualnych usterek w pracy systemu AKPiA.

4) Uruchomienie systemu monitoringu komór a w szczególności:

· Wykonanie wizualizacji procesu technologicznego w oparciu o synoptyki 

· Alarmowanie

· Inicjowanie sterowania i regulacji zasuw sekcyjnych poprzez sterownik PLC

· Obliczenia związane z pracą obiektu

· Wyświetlanie trendów (zdefiniowanych wcześniej i definiowanych na bieżąco)

· Przygotowanie i wydruk raportów

· Przygotowanie i transfer danych do zakładowej sieci komputerowej

· Archiwizowanie danych historycznych z pracy obiektu.

8. Opracowanie instrukcji oraz szkolenie nadzoru w zakresie obsługi systemu, sterowania i monitoringu .
ZADANIE 2 Wykonanie sterowania uzupełnieniem wody w węzłach grupowych  i właczenie do systemu zarządzania siecią ciepłowniczą  następującym zakresem robót:

1. Dokumentacja projektowa:

Wykonanie projektu wykonawczego szafki sterowniczej układu uzupełniania (jednakowe dla 10 lokalizacji) w zakresie branży AKPi A wraz z doborem kabli, włączenia do istniejących modemów SMART300 obsługujących komunikację GPRS węzły via  istniejący system nadrzędny zainstalowany w PEC tj: Over Control System  produkcji firmy Control Sp.zo.o. ul. Opolska 69 47-300 Krapkowice zwany OCS PEC-C.
2. Uzgodnienie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia z Zamawiającym,

3. Dostawy:

a. Szafek sterowniczych szt 10 dla układów uzupełniania,
b. aparatury obiektowej  zgodnie z przedłożoną specyfikacją w zakresie obwodów pomiarowych i regulacyjnych dla  układów uzupełniania.
Wykaz podstawowych obwodów oraz urządzeń pomiarowych  sterowniczych, elementów bezpieczeństwa  w na rysunku Rys .4 
4. Modyfikacja oprogramowania istniejących modemów dla układów uzupełniania w zakresie obwodów pomiarowych i sterowniczych.

5. Włączenie systemu automatyki jw. do istniejącego systemu nadrzędnego w oparciu o oprogramowanie OCS PEC-C.

6. Uruchomienie systemu sterowania i monitoringu oraz rozruch technologiczny w zakresie AKPiA .
Wykaz podstawowych obwodów oraz urządzeń pomiarowych przedstawiono w Załączniku nr 2  
3. Wymagania techniczne sterownika PLC w punkcie monitorowania:

a) Wejścia analogowe:

- każdy przetwornik ciśnienia będzie przyłączony do wejścia analogowego zestawu

sterownika. Sygnałem standardowym będzie sygnał prądowy 4…20 mA,

- czujniki termometryczne PT-100 będą przyłączone przez przetwornik temperatury z

sygnałem wyjściowym prądowym 4…20 mA,

- ewentualne inne przyłączane w przyszłości urządzenia pomiarowe będą mogły być

przyłączane następująco:

- do wejść analogowych, w standardzie napięciowym 0 ... 10 V lub 0 ... 2,5 V lub

sygnałem prądowym 4…20 mA,

- do magistrali komunikacyjnej modbus RTU, m-bus, obsługiwanej przez zestaw

sterownika;

b) Wejścia dwustanowe:

- sygnały stanu przepustnic;

- sygnalizator poziomu wycieków z zestykami przełącznymi zasilanymi napięciem 12

VDC lub bezpotencjałowe,

- czujnik otwarcia włazu do studni telekomunikacyjnej (nap. 12 VDC) lub

bezpotencjałowe,

- inne sygnały wejściowe dwustanowe;

c) Wyjścia dwustanowe

- typu „open – collector”,

- mogą być wyposażone w przekaźniki lub triaki w celu zwiększenia wartości prądu

sterującego.

4. Wymagania modemu GPRS:

- programowane funkcje logiczne i obliczeniowe,

- komunikacja kanałem GPRS,

- własna pamięć FLASH modułu do buforowania danych,

- opcjonalny port komunikacyjny M-BUS pozwalający na podłączenie urządzeń

rozliczeniowych (liczniki ciepła, energii elektrycznej, wodomierze) oraz dodatkowe

moduły wejść/wyjść,

- protokół komunikacyjny MODBUS RTU,

- tryb transparentny pozwalający na pracę jako konwerter RS485/GPRS,

- wbudowane własne wejścia/wyjścia (2xAI, 3xDI, 4xDO) i wejście budzenia,

- zegar czasu rzeczywistego (RTC),

- konwerter protokołów transmisji,

- wbudowana funkcjonalność Master i Slave dla urządzeń zewnętrznych,

- mapowanie zasobów urządzeń zewnętrznych,

- tryb programowej obsługi dowolnego protokółu szeregowego,

- router pakietów,

- system ochrony dostępu,

- system samodzielnego logowania do sieci GPRS,

- system autodiagnostyki, diagnostyczne diody LED,

- układ "watchdog" (automatyczny reset stanów nieprawidłowych),

- procesor zdarzeniowej transmisji GPRS,

- zdalna konfiguracja, programowanie i uaktualnianie oprogramowania wewnętrznego

(firmware) przez GPRS,

- praca z dowolnym operatorem GSM i kartą SIM z usługą GPRS,

- praca z dowolnym APN,

- przemysłowa konstrukcja, montaż na szynie DIN,
- rozłączane listwy zaciskowe.
5. Wymagania dla szafy SK8
Obudowa  na bazie w typowej szafy kablowej wykonanej z poliestru  termoutwardzalnego wzmocnionego włóknem szklanym z np. SKRF IP44 800/800/1-320 produkcji ZPUE lub rozwiązanie równoważne wewnątrz zamontowana szafka z częścią urządzeń sterowaniczych. Całość zamontowana obok komory cieplnej.
6. Wymaga techniczne dla przetworników ciśnień
- zakres pomiarowy 0 – 1,6 MPa,

- sygnał wyjściowy 4 – 20 mA,

- błąd podstawowy < 0,4%,

- stopień ochrony obudowy IP 65,

- temperatura otoczenia 5 – 80 °C.

7. Wymagania techniczne dla czujników temperatury z przetwornikami głowicowymi:

- zakres pomiarowy 0 – 200 °C,

- błąd pomiarowy 0,1%,

- stopień ochrony IP 65,

- oddalenie głowicy czujnika należy dobrać tak, aby temperatura głowicy nie

przekraczała 80 °C przy zastosowaniu przetwornika elektronicznego.

8. Wymagania dla przetworników temperatury:

- ma być zintegrowany z czujnikiem temperatury,

- sygnał wyjściowy 4 – 20 mA,

- napięcie zasilania 7,5 – 30 V DC,

- sygnalizacja przerwy czujnika,

- błąd pomiarowy 0,1/10 °C,

- temperatura otoczenia -40 – 80 °C.

Montaż obiektowy szaf, urządzeń i aparatury oraz dostawę kabli , materiałów pomocniczych i montażowych wykonuje PEC. Badania i pomiary w trakcie robót - próby pomontażowe przed trwałym podaniem napięcia zasilającego do prefabrykatów  wykona PEC.
